Contrato n2 002/2016

CONTRATO DE SERVICOS DE CONSULTORIA

Remuneracio Por Preco Global

Entre

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO ESPORTE - SETESP

CONSORCIO PROJETEC / TCRE ENGENHARIA

Data: 19 de setembro de 2016



L. - CONTRATO

REMUNERACAO MEDIANTE PAGAMENTO DE UMA SOMA POR
PRECO GLOBAL

Processo N2 033.00000391/2015-0

Este CONTRATO ¢ celebrado em 19 de setembro de 2016, entre, por um lado, SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO E DO ESPORTE - SETESP (doravante denominado “Contratante™) e, por
outro, um consorcio formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais serd responsavel
solidariamente perante o Contratante por todas as obrigagdes do Consultor neste contrato, a saber,
PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA e TCRE ENGENHARIA LTDA (doravante denominadas
“Empresa Consultora™).

CONSIDERANDO:

1. Que o Contratante solicitou & Empresa Consultora a prestagdo de determinados servigos de
consultoria definidos neste Contrato (doravante denominados “Servigos™);

2. Que a Empresa Consultora, havendo declarado ao Contratante que possui as aptiddes
profissionais requeridas e que conta com o pessoal € os recursos técnicos necessarios, conveio
em prestar os Servigos nos termos e condigdes estipulados neste Contrato; e

3. Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(doravante denominado “Banco™) para cobrir parcialmente o prego dos Servigos e se propde
utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar pagamentos admissiveis nos termos
deste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco s6 efetuara pagamentos a pedido do
Contratante € com prévia aprovagdo do Banco, (ii) estes pagamentos estardio sujeitos, em todos
seus aspectos, aos termos e condi¢des do Contrato de Empréstimo, e (iii) somente o Contratante
podera ter qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo e nenhuma outra pessoa tera
direito a reclamar fundos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio convém o seguinte:
4. Os documentos anexos ao presente Contrato serfio considerados parte integral do mesmo:

(a) Condigdes Gerais do Contrato;
(b) Condi¢des Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apéndices:

Apéndice A: Descrigdo dos Servigos
Apéndice B: Requisitos para a Apresentacio de Relatérios
Apéndice C: Pessoal-Chave e Subconsultores

Apéndice D: Discriminagéo do Prego do Contrato em Moeda Estrangeira - Ndo utilizado
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Se¢do 6 — Contrato Padrdo — Anexo II — Remunerado por Preco Global

Apéndice E: Discriminagfo do do Preco do Contrato em Moeda Nacional
Apéndice F: Servigos e Instalagdes Fornecidos pelo Contratante - No utilizado

Apéndice G: Formulério de Garantia Bancéria por Adiantamento

5. Os direitos e obrigagdes mutuos do Contratante e da Empresa Consultora estarfio estabelecidos
no contrato, particularmente:

(a) A Empresa Consultora prestard os Servigos em conformidade com as disposi¢des do
Contrato; e

(b) O Contratante efetuara os pagamentos a Empresa Consultora de acordo com as
disposicdes do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam este Contrato na data indicada.

Em representagdo de SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO E DO ESPORTE - SETESP
- ////

SAULO MENEZES C. ASA&fL QY DOS SANTOS FILHO

Em representag?io do Q(SNS(')RCIO PROJETEC / TCRE ENGENHARIA

FABIO CHAFFIN BA /SA

Testemunhas: I .

/< 7 %
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Nome: Cristiana Fernandes Santos Nb@@\\@%ﬂngﬁ\le rona
CPF: 951.203.195-72 CPF: 283.203.558-26 /~
RG: 1.335.913 SSP/SE RG: 26.363.748-7 SSP/SP



II - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. Disposi¢des Gerais

1.1 Defini¢des

Quando os seguintes termos forem utilizados neste Contrato, terfio
os significados indicados a seguir, a menos que o contexto exija de
outra forma:

(a) Lei Aplicavel significa as leis e quaisquer outras
disposi¢des que tenham forga de lei no pais do Governo ou no
pais que se especifique nas Condicdes Especiais do
Contrato (CEC) e que periodicamente possam ser aprovadas
e estar vigentes;

(b) Bamco significa o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Washington, D.C., EUA, ou qualquer outro
fundo administrado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento;

(c) Consultor ou Empresa Consultora significa quaisquer
entidades publicas ou privadas, incluindo uma parceria,
consdrcio ou associagdo (PCA) que prestara os Servigos ao
Contratante nos termos do contrato;

(d) Contrato significa o Contrato assinado pelas Partes e
todos os documentos anexos, enumerados em sua Cléusula 1,
que sdo estas Condigdes Gerais do Contrato (CGC), as
Condigdes Especiais do Contrato (CEC) e os Apéndices;

(¢) Preco do Contrato significa o prego a ser pago pela
prestagdo dos Servicos, de acordo com a Clausula 6.

(f) Data de Entrada em Vigor significa a data em que o
presente Contrato entrar em vigor conforme a subclausula 2.1
das CGC;

(g) Moeda Estrangeira significa qualquer moeda que n#o seja
a moeda corrente no pais do Contratante;

(h) CGC significa estas Condigdes Gerais do Contrato.
(i) Governo significa o Governo do pais do Contratante;
(j) Moeda Nacional significa a moeda do pais do Contratante;

(k) Integrante significa quaisquer das entidades que formam
uma parceria, consdrcio ou associagdo (PCA); e “Integrantes”
significa todas estas firmas;

(D Parte significa o Contratante ou a Empresa Consultora,
conforme o caso, e “Partes” significam ambos;

i':\{

=



(m) Pessoal significa os empregados contratados pela
Empresa Consultora ou Subconsultores para a prestacdo dos
Servigos ou de uma parte dos mesmos;

(n) CEC significa as Condigdes Especiais do Contrato por
meio das quais o0 CGC pode receber emendas ou suplementos;

(0) Servigos significa o trabalho que o Consultor deverd
realizar conforme este Contrato, descrito no Apéndice A.

(p) Subconsultor significa qualquer pessoa ou empresa a qual
o Consultor subcontrata a prestacio de uma parte dos
Servigos.

(q) Por Escrito significa qualquer meio de comunicacdo em
forma escrita com prova de recebimento.

1.2 Lei que Rege o Este Contrato, seu significado e interpretagfo, e a relacdo que cria
Contrato entre as Partes serfio regidos pela lei aplicavel.
1.3 Idioma Este Contrato ¢ assinado no idioma indicado nas CEC, pelo qual se

regerdo obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o
mesmo ou com seu significado ou interpretago.

1.4 Notificacdes

1.4.1 Qualquer notificagfo, solicitagio ou aprovagdo que deva ou
possa ser enviada nos termos deste Contrato devera ser efetuada por
escrito. Considerar-se-4 que se enviou tal notificagfio, solicita¢do ou
aprovagdo quando tenha sido entregue pessoalmente a um
representante autorizado da Parte a que esteja dirigida, ou quando se
tenha enviado a esta Parte no enderego indicado nas CEC.

1.4.2 Uma Parte pode mudar seu enderego para estas comunicagdes
informando por escrito a outra Parte sobre esta mudanga do
endereco indicado nas CEC.

1.5 Local Onde se
Prestario os Servigos

Os Servigos serdo prestados nos locais indicados no Apéndice A;
quando néo estiver indicado o local onde se deve cumprir uma tarefa
especifica, se cumprira no local que o Contratante aprove, seja no
pais do Governo ou em outro local.

1.6 Autoridade da
Empresa Lider

Se o Consultor for uma parceria, consércio ou associagfo (PCA)
formada por vérias empresas, os Integrantes autorizam a empresa
indicada nas CEC a exercer em seu nome todos os direitos e
cumprir todas as obrigagdes do Consultor frente ao Contratante nos
termos deste Contrato, inclusive, entre outros, receber instrugdes e
pagamentos do Contratante.

1.7 Representantes
Autorizados

Os funcionarios indicados nas CEC poderdo adotar qualquer
medida que o Contratante ou o Consultor deva ou possa adotar nos
termos deste Contrato, e poderdo assinar em nome destes qualquer




documento que conforme este Contrato deva ou possa ser assinado.

1.8 Impostos e
Encargos

O Consultor, o Subconsultor e o Pessoal pagario os impostos
indiretos, encargos, gravames e demais tributos que correspondam
segundo a lei aplicavel conforme indicado nas CEC, cujo montante
se estima que foi incluido no Pre¢o do Contrato.

1.9. Praticas
Proibidas

[clausula
exclusiva para
contratos de
empréstimo
assinados abaixo
Politica GN-
2350-9]

19.1 O Banco requer que todos os Mutudrios (incluindo
beneficidrios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias
Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas
fisicas que apresentem ou estejam apresentando propostas ou
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos e concessiondrios (incluindo seus respectivos funciondrios,
empregados e representantes, quer com atribuigdes expressas ou
implicitas) observem os mais altos padrdes éticos, e denunciem ao
Banco todos os atos suspeitos de constituir Pratica Proibida sobre os
quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de sele¢fio, negociagio ou execugdo de um
contrato. As Praticas Proibidas compreendem atos de: (i) praticas
corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii) préticas coercitivas; (iv)
praticas colusivas; e (v) praticas fraudulentas. O Banco estabeleceu
mecanismos para denfincia de suspeitas de Praticas Proibidas.
Qualquer denuncia devera ser apresentada ao Escritério de
Integridade Institucional (EIT) do Banco para que se realize a devida
investigagdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de
sancdo para a resolugfo de casos. Além disso, 0 Banco celebrou
acordos com outras institui¢des financeiras internacionais visando
ao reconhecimento reciproco as sangdes aplicadas pelos respectivos
orgéos de san¢do.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os
termos indicados a seguir:

(1) Uma “prética corrupta” consiste em oferecer, dar, receber
ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor
para influenciar indevidamente as a¢des de outra parte;

(i) Uma “prética fraudulenta” é qualquer ato ou omissio,
incluindo a tergiversagdo de fatos ou circunstincias que
deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma
parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evadir uma obrigacéo;

(iii) Uma “pratica coercitiva” consiste em prejudicar ou
causar dano ou ameagar, prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para
influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;
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(iv) Uma “pratica colusiva” € um acordo entre duas ou mais
partes efetuado com o intuito de alcangar um prop6sito
improprio, incluindo influenciar inapropriadamente as agdes
de outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

(a.a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente
evidéncia significativa para a investigagdo ou prestar
declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investiga¢do do Grupo do Banco sobre
denuncias de uma pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte
para impedir a divulgaciio de seu conhecimento de assuntos
que sdo importantes para a investiga¢do ou a continuacdo da
investigacdo, ou

(b.b). todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio
de inspegfo do Banco e dos direitos de auditoria previstos no
paragrafo 1.9.1(f) a seguir.

(b) for determinado que, em conformidade com os
procedimentos de sangdes do Banco, qualquer empresa,
entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de bens e  servigos,
concessiondrios, Mutudrios (incluindo os Beneficiarios de
doagdes), agentes executores ou agentes contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer sejam suas atribui¢cdes expressas ou
implicitas), tiver cometido uma Pratica Proibida em qualquer
etapa da adjudicagdo ou execuc¢do de um contrato, o Banco
podera:

(i) Nido financiar nenhuma proposta de adjudicag¢do de
contrato para a aquisicdo de bens ou a contratacdo de obras
ou servicos servi¢cos de consultoria;

(i) Suspender os desembolsos da operagdo se for
determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agéncia
ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou do
Organismo Contratante cometeu uma Pratica Proibida;

(ii1) Declarar uma contratago inelegivel para financiamento
do Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente
o pagamento de parte de um empréstimo ou doagdo
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver
evidéncias de que o representante do Mutudrio ou
Beneficiario de uma doag@o ndo tomou as medidas corretivas
adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificagdo
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adequada ao Banco apés tomar conhecimento da Pratica
Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere
razoavel;

(iv) Emitir adverténcia 4 empresa, entidade ou pessoa fisica
com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é
inelegivel, permanentemente ou por um periodo
determinado, para: (i) adjudicacio de contratos ou
participagdo em atividades financiadas pelo Banco; e (ii)
designagdol como subconsultor, subempreiteiro ou
fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a
qual tenha sido adjudicado um contrato para executar
atividades financiadas pelo Banco;

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes
encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras sangdes que julgar apropriadas as
circunstdncias do caso, inclusive multas que representem
para 0 Banco um reembolso dos custos referentes as
investigagdes e processo. Essas sangdes podem ser impostas
adicionalmente ou em substituicdo as sangbes acima
referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do paragrafo 1.9.2(b) se
aplicara também nos casos em que as partes tenham sido
temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de
novos contratos, na pendéncia da adog¢do de uma decisdo
definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolugao.

(d) A imposi¢do de qualquer medida que seja tomada pelo
Banco conforme as disposi¢des anteriormente referidas sera de
carater publico.

(e)Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica
atuando como licitante ou participando de uma atividade
financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos,  concessiondrios, Mutudrios  (incluindo  os
Beneficidrios de doagdes), agentes executores ou agéncias
contratantes  (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam
expressas ou implicitas), poderd ser sujeito a san¢des, em

1 Um subconsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou servi¢os designado (utilizam-se diferentes nomes
dependendo do documento de licitagdo) ¢ aquele que cumpre uma das seguintes condigdes: (i) foi incluido pelo
licitante na sua proposta ou solicitagdo de pré-qualificagdo devido a que possui experiéncia e conhecimentos
especificos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da licitagdio; ou (ii) foi
designado pelo Mutuario.
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conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha
celebrado com outra instituicdo financeira internacional com
respeito  ao reconhecimento reciproco de decisdes de
inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo
“sangdo” refere-se a toda inelegibilidade permanente,
imposi¢do de condigdes para a participagdo em futuros
contratos ou adogdo publica de medidas em resposta a uma
contravengdo as regras vigentes de uma institui¢do financeira
internacional aplicavel & resolugdo de denuncias de Praticas
Proibidas;

(f) O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de
bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
seus representantes e concessiondrios permitam que o Banco
revise quaisquer contas, registros € outros documentos
relativos a apresentagdo de propostas e ao cumprimento do
contrato ¢ os submeta a uma auditoria por auditores
designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro,
consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigos e concessionario devera prestar plena
assisténcia ao Banco em sua investiga¢do. O Banco requerera
ainda que os contratos por ele financiados com um
empréstimo ou doagdo incluam uma disposi¢do que obrigue os
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrios a: (i) manter todos os documentos ¢ registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um
periodo de sete (7) anos apds a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer
documento necessario a investigacdo de denuncias de Praticas
Proibidas e (iil) assegurar-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens
e seus representantes, empreiteiros, consultores,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarios que tenham conhecimento das atividades
financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as
consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, —
auditor ou consultor devidamente designado. Caso o
solicitante, licitante, fornecedor de servicos e seu
representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e
concessiondrio se negue a cooperar ou descumpra o exigido
pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério,
poderd tomar medidas apropriadas contra o solicitante,




licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de
servigos ou concessiondrio.

(g) Quando um Mutudrio adquire bens e contrata obras ou
servigos distintos dos de consultoria ou servigos de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada no ambito de um
acordo entre o Mutudrio e a respectiva agéncia especializada,
todas as disposi¢des do paragrafo 1.9.1 relativas as sangdes e
Praticas Proibidas sejam aplicadas integralmente aos
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrios (incluindo seus respectivos funciondrios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam
expressas ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha
firmado contratos com essa agéncia especializada para
fornecer os bens, obras e servigos, que nfio os de consultoria,
em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O
Banco se reserva o direito de obrigar o0 Mutuario a langar méo
de recursos tais como a suspensfo ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou
pessoas fisicas declaradas tempordria ou permanentemente
inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma
empresa ou um pessoas fisica declarada temporaria ou
permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nio
financiard os gastos correlatos € podera tomar as demais
medidas que considere convenientes.

1.9.2 Os Consultores, ao apresentar uma proposta declaram e
garantem:

(@) Que leram ¢ entenderam as defini¢bes de Praticas
Proibidas do Banco e as san¢Oes aplicdveis 4 comissdo das
mesmas que constam neste documento. e se obrigam a
observar as normas pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descritas
neste documento;

(¢) Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato
substancial durante os processos de Selec¢dio, aquisi¢io
negociagdo e execucdo do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funciondrios ou acionistas principais foram
declarados inelegiveis pelo Banco ou outra Instituigdo
Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos




acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento
miutuo de sangdes a adjudicagdo de contratos financiados pelo
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
préticas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas
principais tenham sido diretor, funciondrio ou acionista
principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha
sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢fio
Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposicdes dos
acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento
mutuo de sangdes a adjudicacdo de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo praticas proibidas;

(f) que declararam todas as comissdes, honorarios de
representantes ou pagamentos para participar de atividades
financiadas pelo Banco;

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas
garantias constitui fundamento para a imposi¢io pelo Banco
de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.9.1 (b).

1.10 Elegibilidade

Os Consultores e seus Subconsultores deverfio ser originarios de
paises membros do Banco. Considera-se que um Consultor ou
subconsultor tem a nacionalidade de um pais elegivel se cumprir os
seguintes requisitos:

(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais
membro do Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos:

(1) é cidadd de um pais membro; ou

(i1) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como
residente de boa fé e estd legalmente autorizado para
trabalhar neste pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se
satisfaz os dois seguintes requisitos:

(1) estd legalmente constituida ou formada conforme as leis
de um pais membro do Banco; e

(ii) mais de cinqiienta por cento (50%) do capital da firma &
de propriedade de pessoas fisicas ou empresas de paises
membros do Banco.

Todos os sécios de uma PCA e todos os subconsultores devem
cumprir os requisitos acima estabelecidos.

Se o Contrato de Prestagdo de Servigos de Consultoria incluir o
fornecimento de bens e servigos conexos, estes bens € servigos
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conexos devem ser originarios de paises membros do Banco. Os
bens se originam em um pais membro do Banco se foram extraidos,
cultivados, coletados ou produzidos em um pais membro do Banco.

Um bem ¢ produzido quando, mediante manufatura, processamento
ou montagem o resultado ¢ um artigo comercialmente reconhecido
cujas caracteristicas basicas, sua fun¢do ou propésito de uso sdo
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso
de um bem que consiste de varios componentes individuais que
devem ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um
terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a
complexidade da interconexdo, o Banco considera que este bem &
admissivel para seu financiamento se a montagem dos componentes
individuais for feita em um pafs membro, independente da origem
dos componentes. Quando o bem é uma combinagfio de varios bens
individuais que normalmente s3o empacotados e vendidos
comercialmente como uma sé unidade, considera-se que o bem
provém do pais onde foi empacotado ¢ embarcado com destino ao
comprador. Para fins de determinagdo de origem dos bens
identificados como “fabricado na Unidio Européia”, estes serfio
admissiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais
especifico da Unido Européia. A origem dos materiais, partes ou
componentes dos bens ou a nacionalidade da firma produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a
origem dos mesmos.

2. Inicio, Cumprimento, Modificagio e Rescisdo do Contrato

2.1 Entrada em Vigor
do Contrato

Este Contrato entrard em vigor na data em que for assinado por
ambas as partes ou outra data posterior indicada nas CEC. A data
em que o contrato entrar em vigor € definida como a Data de
Entrada em Vigor.

2.2 Comeco da A Empresa Consultora comegara a prestar os Servi¢os a mais tardar

Prestacio dos no numero de dias depois da Data de Entrada em Vigor indicada

Servicos nas CEC.

2.3 Expiracéo do A menos que se rescinda antes, conforme disposto na Clausula 2.6

Contrato destas CGC, este Contrato vencera no final do prazo especificado
nas CEC, contado a partir da data de entrada em vigor.

2.4 Modificagdes ou Os termos e condigdes deste Contrato, incluindo o escopo dos

Mudancas Servigos, somente poderfio ser alterados mediante acordo por escrito
entre as Partes. Nio obstante, cada uma das Partes devera dar a
devida consideragdo a qualquer modificagdo ou mudanga proposta
pela outra Parte.

2.5 For¢a Maior
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2.5.1 Definigao

Para os fins deste Contrato, “for¢a maior” significa um
acontecimento fora do controle de uma das Partes que faz com que o
cumprimento das obrigagdes contratuais dessa Parte resulte
impossivel ou tdo pouco viavel que pode ser considerado impossivel
sob tais circunstancias.

2.5.2 Nio Violacio do
Contrato

O descumprimento por uma das Partes de quaisquer de suas
obrigacGes nos termos do Contrato ndo sera considerado como
violagio do mesmo nem como negligéncia, quando este
descumprimento se deva a um evento de for¢a maior, desde que a
Parte afetada por tal evento (a) tenha adotado todas as precaugbes
possiveis, tomado o devido cuidado e adotado medidas alternativas
razoaveis a fim de cumprir os termos e condi¢bes deste Contrato; e
(b) tenha informado a outra Parte tdo prontamente quanto possivel
acerca da ocorréncia desse evento.

2.5.3 Prorrogacio do
Prazo

O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade ou
tarefa nos termos deste Contrato sera prorrogado por um periodo
igual aquele durante o qual esta Parte ndo tenha podido realizar tal
atividade como conseqiiéncia de um evento de forga maior.

2.5.4 Pagamentos

Durante o periodo de incapacidade para prestar os servigos como
resultado de um evento de for¢ca maior, a Empresa Consultora tera
direito a continuar recebendo os pagamentos nos termos deste
contrato, assim como a ser reembolsada por gastos adicionais
razoaveis e necessarios ocorridos em fungdo dos servigos e
reativagdo dos mesmos depois do final deste periodo.

2.6 Rescisdo

2.6.1 Pelo Contratante

O Contratante podera dar por rescindido este Contrato se suceder
quaisquer dos eventos especificados nos parigrafos (a) a (f) desta
Clausula 2.6.1 das CGC. Nesta circunstincia, o Contratante enviara
uma notifica¢do de rescisdo por escrito a Empresa Consultora pelo
menos com (30) dias de antecedéncia a data de rescisdo, e com
sessenta (60) dias de antecedéncia no caso referido na subclausula

(e).

(a) Se a Empresa Consultora continuar inadimplente em
relagdo as obrigac¢des contratadas nos termos deste Contrato,
dentro de trinta (30) dias depois de haver sido notificada ou
dentro de outro prazo maior que o Contratante aceite

posteriormente por escrito;

(b) Se o Consultor for declarado insolvente ou em estado
falimentar;

(¢) Se o Contratante vier a concluir que a Empresa Consultora
participou em praticas corruptas ou fraudulentas durante a
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concorréncia ou a execu¢do do contrato;

(d) Se a Empresa Consultora, como consegiiéncia de um
evento de forga maior, ndo puder prestar uma parte importante
dos Servigos durante um periodo de nfio menos de sessenta
(60) dias;

(¢) Se o Contratante, a seu critério e por qualquer razdo,
decidir rescindir este Contrato;

(f) Se a Empresa Consultora ndo cumprir qualquer sentenca
definitiva adotada como resultado de um procedimento de
arbitragem ou de um processo judicial conforme seja o caso,
de acordo com a Clausula 8 destas CGC.

2.6.2 Pela Empresa
Consultora

A Empresa Consultora podera rescindir este contrato, mediante uma
notificagdo por escrito ao Contratante com ndo menos de trinta (30)

dias de antecedéncia, se suceder um dos eventos especificados nos
paragrafos (a) a (c) desta Clausula 2.6.2 das CGC:

(@) Se o Contratante deixa de pagar um valor devido a
Empresa Consultora nos termos deste Contrato, nio sendo tal
valor objeto de controvérsia conforme a Clausula 7 destas
CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver
recebido a notificagdo por escrito da Empresa Consultora
sobre a mora no pagamento.

(b) Se a Empresa Consultora, como conseqiiéncia de um
evento de for¢a maior, nfo puder prestar uma parte importante
dos Servigos durante um periodo ndo inferior a sessenta (60)
dias.

(c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisdo final
resultante de um procedimento de arbitragem ou processo
judicial conforme o caso, de acordo com a Clausula 8 destas
CGC.

2.6.3 Pagamentos ao
Rescindir-se o
Contrato

Quando da rescisdo deste Contrato, conforme estipulado nas
Clausulas 2.6.1 ou 2.6.2 destas CGC, o Contratante efetuard os
seguintes pagamentos a Empresa Consultora:

(a) Pagamentos nos termos da Clausula 6 destas CGC a titulo
de Servigos prestados satisfatoriamente antes da data de
entrada em vigor do término; e

(b) Salvo no caso de término conforme os paragrafos (a) a (c)
¢ (f) da Clausula 2.6.1 destas CGC, o reembolso de qualquer
despesa razoavel inerente & rescisdo rapida e ordenada do
Contrato, incluidos os gastos de viagem de regresso do Pessoal
e de seus familiares dependentes admissiveis.




3. Obrigacdes da Empresa Consultora

3.1 Generalidades

3.1.1 Qualidade dos
Servicos

A Empresa Consultora prestard os Servigos ¢ cumprird suas
obrigag¢des nos termos do presente Contrato com a devida diligéncia,
eficiéncia e economia, de acordo com normas e praticas
profissionais geralmente aceitas; observara praticas eficientes de
administragdo e empregard tecnologia apropriada e equipamentos,
maquinaria, materiais ¢ métodos eficazes e seguros. A Empresa
Consultora atuara em todos os assuntos relacionados com este
Contrato ou com os Servigos como assessor leal do Contratante, €
sempre devera proteger e defender os interesses legitimos do
Contratante em todas suas negocia¢des com Subconsultores ou com
terceiros.

3.2 Conflito de

Os Consultores devem outorgar maxima importancia aos interesses

Interesses do Contratante, sem consideracfo alguma a respeito de qualquer
trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros
trabalhos ou com seus proprios interesses corporativos.

3.2.1 Proibicio a A remunera¢do da Empresa Consultora nos termos da Clausula 6

Empresa Consultora
de Aceitar Comissoes,
Descontos, etc.

destas CGC constituira o Gnico pagamento em conexdo com este
contrato ou Servigos € a Empresa Consultora n3o aceitara em
beneficio proprio nenhuma comissdo comercial, desconto ou
pagamento similar em relagdo com as atividades estipuladas neste
Contrato ou servigos, ou no cumprimento de suas obriga¢oes; além
disso, a Empresa Consultora fara todo o possivel para prevenir que o
Subconsultor, o Pessoal ¢ os agentes da Empresa Consultora ou do
Subconsultor recebam pagamentos adicionais deste tipo.

3.2.2 Proibicio a
Empresa Consultora e
a suas Filiais de
Participar em Certas
Atividades

A Empresa Consultora convém que, durante a vigéncia deste
Contrato e depois de seu término, tanto a Empresa Consultora e suas
associadas, bem como qualquer Subconsultor e suas associadas
serdo desqualificados para fornecer bens, construir obras ou prestar
servicos (com exce¢do de Servicos de consultoria) como resultado
dos servigcos prestados pela Empresa Consultora para a preparagdo
ou execugdo do projeto ou diretamente relacionado a eles.

3.2.3 Proibigao de
Desenvolver
Atividades Conflitivas

A Empresa Consultora ndo podera participar, nem tampouco
poderdo fazé-lo seu pessoal, seus Subconsultores ou respectivo
pessoal, direta ou indiretamente, em qualquer negdcio ou atividade
profissional que esteja em conflito com as atividades atribuidas a
eles neste Contrato.

3.3 Confidencialidade

A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio
consentimento por escrito do Contratante, ndo poderdo revelar em
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nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma
informagio confidencial adquirida no curso da prestagio dos
servicos. Nem a Empresa Consultora nem seu pessoal poderdio
publicar as recomendagdes formuladas durante a prestacio dos
Servigos ou como resultado desta.

3.4 Seguros que
Devera Contratar o
Empresa Consultora

A Empresa Consultora: (a) contratard e mantera assim como fara
com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, a sua
custa (ou do Subconsultor, conforme o caso) e nos termos e
condi¢des aprovados pelo Contratante, seguros contra os riscos € nas
coberturas indicadas nas CEC; e (b) a pedido do Contratante,
apresentara comprovante de que estes seguros foram contratados e
mantidos e que os prémios vigentes foram pagos.

3.5 Acdes do Empresa
Consultora que
Requerem a
Aprovacio Prévia do

A Empresa Consultora devera obter por escrito aprovagéo prévia do
Contratante para tomar quaisquer das seguintes agdes:

(a) assinatura de um subcontrato para a execugdo de qualquer

Contratante parte dos Servigos;
(b) nomeagio de membros do pessoal ndo incluidos por nome
na Apéndice C; e
(¢) qualquer outra a¢do que possa estar estipulada nas CEC.
3.6 Obrigacio de (a) A Empresa Consultora apresentara ao Contratante os

Apresentar Relatérios

relatorios e documentos especificados no Apéndice B, na
forma, na quantidade e dentro dos prazos estabelecidos neste
Apéndice.

(b) Os relatorios finais deverfio ser apresentados em CD-
ROM, além das copias impressas indicadas no apéndice.

3.7 Propriedade do
Contratante dos
Documentos
Preparados pela
Empresa Consultora

(a) Todos os planos, especificagdes, desenhos, relatorios,
outros documentos e programas de computacgio apresentados
pela Empresa Consultora nos termos deste Contrato passario a
ser de propriedade do Contratante, ¢ a Empresa Consultora
entregard ao Contratante estes documentos acompanhados de
um inventario pormenorizado, a mais tardar na data de
expiragdo do Contrato.

(b) O Consultor podera conservar uma copia destes
documentos ¢ dos programas de computagdo. Qualquer
restrigdo acerca do uso futuro destes documentos, se houver,
serd indicada nas CEC.

3.8 Contabilidade,
Inspecio e Auditoria

A Empresa Consultora: (i) manterd contas e registros precisos e
sistematicos a respeito dos Servigos, de acordo com principios
contéabeis aceitos internacionalmente, em tal forma e pormenor que
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identifique claramente todos as mudangas por unidade de tempo e
custos, ¢ o fundamento dos mesmos; e (ii) permitirdA que o
Contratante, ou seu representante designado e/ou o Banco
periodicamente os inspecione, até trés (3) anos para contratos de
empréstimo assinados de acordo com a Politica GN-2350-7 [e até 7
(sete) anos para contratos de empréstimo assinados de acordo com a
Politica GN-2350-9] depois da expiracdo ou rescisdo deste Contrato,
obtenha copias € os submeta ao exame de auditores nomeados pelo
Contratante ou pelo Banco, se assim exigir o Contratante ou o

Banco, conforme o caso.

4. Pessoal da Empresa Consultora

4.1 Descricio do
Pessoal

A FEmpresa Consultora contratard e designara Pessoal e
Subconsultores com o nivel de competéncia e experiéncia
necessarios para prestar os Servicos. O Apéndice C descreve os
cargos, fungdes e qualificagdes minimas individuais de todo o
Pessoal-chave da Empresa Consultora, assim como o tempo
estimado durante o qual os Servigos serdo prestados. O Contratante
aprova por este meio o pessoal-chave e¢ os Subconsultores
enumerados por cargo e nome no Apéndice C.

4.2 Remocio ¢/ou
Substituicio do
Pessoal

(a) Salvo que o Contratante acorde o contrario, ndo se
efetuario mudangas na composi¢do do pessoal chave. Se, por
qualquer motivo fora do alcance do Consultor, como
aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for
necessario substituir um integrante do Pessoal, o Consultor o
substituird por outra pessoa com qualificagdes iguais ou
superiores as das pessoas substituidas.

(b) Se o Contratante descobrir que qualquer integrante do
Pessoal: (i) cometeu um ato sério de ma conduta ou foi
acusado de haver cometido um ato criminoso ou, (ii) se o
Contratante tiver motivos razoaveis para ficar insatisfeito com
o desempenho de qualquer quadro do Pessoal, mediante
solicita¢do por escrito do Contratante expressando os motivos,
a Empresa Consultora deverd substitui-lo por outra pessoa
cujas qualificagdes e experiéncia sejam aceitdveis para o
Contratante.

(c) A Empresa Consultora nfo podera reclamar custos
adicionais ou incidentais originados pela remoc¢do e/ou

substitui¢do de quadros do pessoal.

5. Obrigacdes do Contratante

5.1 Colaboracio e
Isencoes

O Contratante fard todo o possivel a fim de obter que o Governos
conceda a Empresa Consultora a assisténcia e isengdes

especificadas nas CEC.
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5.2 Modificacio da
Lei Aplicivel
Pertinente aos
Impostos e Encargos

Se, ap6s a data deste Contrato, houver qualquer mudanca na lei
aplicavel em relagdo aos impostos e encargos que resultarem no
aumento ou reducdio dos gastos em que incorra a Empresa
Consultora na prestagdo dos Servigos, a remuneragio e as despesas
reembolsaveis pagaveis & Empresa Consultora nos termos deste
contrato serdo aumentadas ou diminuidas segundo corresponda por
acordo entre as Partes, e se efetuarfo os correspondentes ajustes dos
montantes estipulados na Clausula 6.2 (a) ou (b) destas CGC,
conforme o caso.

5.3 Servigos e
Instalacgées

O Contratante colocard a disposi¢do da Empresa Consultora, livres
de todo encargo, os servigos e instalagdes enumerados no Apéndice
F.

6. Pagamentos 2 Empresa Consultora

6.1 Pagamento por
Preco Global

O pagamento total 4 Empresa Consultora ndo deve exceder o preco
do contrato, que ¢ um prego global que inclui todos os gastos
requeridos para executar os Servigos descritos no Apéndice A. Salvo
o estipulado na Clausula 5.2, o Prego do Contrato somente podera
ser aumentado acima dos montantes estabelecidos na Clausula 6.2 se
as partes acordarem pagamentos adicionais nos termos da Cldusula
2.4.

6.2 Prec¢o do Contrato

(a) O prego pagavel em moeda(s) estrangeira (s) estd
estabelecido nas CEC.

(b) O preco pagavel em moeda nacional esta estabelecido nas
CEC.

6.3 Pagamentos por
Servigos Adicionais

Os Apéndices D e E apresentam uma discrimina¢do do prego por
preco global com o fim de determinar a remuneragdo pagavel por
servicos adicionais, acordados segundo a Clausula 2.4.

6.4 Prazos ¢
Condicdes de
Pagamento

Os pagamentos serdo cfetuados na conta da Empresa Consultora e
de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas
CEC. O primeiro pagamento sera efetuado contra a apresentagio
pela Empresa Consultora de uma garantia bancaria por
adiantamento, na mesma quantia, salvo indica¢cio em contrario nas
CEC, ¢ esta devera ser vélida pelo periodo estabelecido nas CEC.
Esta garantia devera ser apresentada na forma indicada no Apéndice
G, ou em outra forma que o Contratante tenha aprovado por escrito.
Qualquer outro pagamento sera efetuado depois que se tenham
cumprido as condi¢des enumeradas nas CEC para este pagamento,
e os consultores tenham apresentado ao Contratante as faturas
especificando o montante devido.




6.5 Juros Sobre Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias
Pagamentos depois da data estabelecida na Clausula 6.4 das CEC, devera pagar
Atrasados juros a Empresa Consultora por cada dia de atraso a taxa
estabelecida nas CEC.
7. Boa Fé
7.1 Boa Fé As Partes se comprometem a atuar de boa fé quanto aos direitos de

as ambas as partes nos termos deste Contrato e a adotar todas as
medidas razodveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do
mesmo.

8. Solucio de Controvérsias

8.1 Solucido Amigavel

As Partes acordam que evitar ou resolver prontamente as
controvérsias € crucial para a execugfo fluida do contrato e o éxito
do trabalho. As partes farfio o possivel para chegar a uma solucgfio
amigavel de todas as controvérsias que surjam deste Contrato ou de
sua interpretagdo.

8.2 Solucio de
Controvérsias

Toda controvérsia entre as Partes relativa a questdes nos termos
deste Contrato que ndo tenha podido ser solucionada de forma
amigavel dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento por
uma das Partes do pedido da outra parte referente a esta solugdo
amigavel, poderd ser apresentada por qualquer das partes para sua
solugdo conforme disposto nas CEC.

v
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III - Condigdes Especiais do Contrato

Nuamero da Clidusula
das CGC

Modificacoes e Complementos das Cliusulas das Condicées Gerais
do Contrato

{1.1 (a)}

A expressdo “no pais do Governo” muda para “Brasil”

1.3

O idioma € o portugués.

1.4

Os enderegos sdo:

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO E DO
ESPORTE - SETESP
Rua Cedro, s/n, Estadio Batistdo, Bairro Sdo José, Aracaju/Sergipe

Contratada: CONSORCIO PROJETEC / TCRE ENGENHARIA
Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, n° 176 — Pina — Recife/PE —
CEP 51011-530

{1.6}

A Empresa Lider é PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA.

1.7

Os representantes autorizados sdo:

No caso do Contratante: SAULO MENEZES CALASANS ELOY
DOS SANTOS FILHO, Secretario de Estado do Turismo e do
Esporte.

No caso do Consultor: FABIO CHAFFIN BARBOSA, representante
legal da Contratada.

1.8

A empresa Consultora e o Pessoal pagario os impostos diretos,
indiretos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a
lei aplicavel entre eles, da seguinte forma:

ISS: 5,00% sobre o total da NF

PIS: 1,65% sobre o total da NF
COFINS: 7,60% sobre o total da NF
TOTAL: 14,25% sobre o total da NF

2.1

Este Contrato entrara em vigor na data da assinatura.

2.2

Os servigos terfo inicio na data de emissdo da Ordem de Servigo.
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O prazo da execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servigo.




Os seguros serdo contratados pela empresa Consultora em

34 S e o
consondncia com a legislag@o local, sendo que esta responsabiliza-se
pela contratagdo e manutengdo de todos os seguros necessarios.

3.7(b)} A Empresa Consultora ndo podera utilizar estes documentos nem

) programas de computagéio para fins alheios a este Contrato sem o
consentimento prévio por escrito do Contratante.

(5.1 NAO SE APLICA

6.2 (a) O valor em moeda estrangeira ou moedas estrangeiras é de: NAO SE

’ APLICA
6.2 (b) O valor méximo em moeda nacional é de R$ 1.695.591.45 (um
) milhdo, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e um
reais e quarenta e cinco centavos), incluindo todos os impostos.
6.4 Os niimeros das contas séo:

Para pagamentos em moeda(s) estrangeira(s): NAO SE APLICA
Para pagamentos em moeda nacional:

Os pagamentos ao CONSORCIO PROJETEC / TCRE
ENGENHARIA serdo feitos separadamente para cada uma de suas
empresas, cada qual responsavel solidariamente perante este contrato:

e PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA
Banco Santander (033)
Agéncia 4588
Conta Corrente 130003732

e TCRE ENGENHARIA LTDA
Banco Santander (033)
Agéncia 4778
Conta Corrente 130006796

Adiantamento

Serdo aplicadas as seguintes disposi¢des ao pagamento adiantado e a
garantia de adiantamento:

e Dentro do prazo de 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo, o Contratante determinard o pagamento de um
adiantamento em moeda nacional no valor de R$ 169.559,15
(cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais ¢ quinze centavos), equivalentes a 10% (dez por cento)
do valor contratado, uma vez que a Empresa Consultora




Os pagamentos serdo feitos de acordo com o seguinte calendario,
contados da data de emiss@o da Ordem de Servigo pelo Contratante:

tenha dado ao Contratante uma garantia aceitavel para o
mesmo, em um montante equivalente de R$ 169.559,15
(cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais € quinze centavos). Esta garantia (i) permanecerd em
vigéncia até que o adiantamento tenha sido totalmente
deduzido; e (ii) serd apresentada na forma indicada no
Apéndice G, ou em outra forma que o Contratante tiver
aprovado por escrito. O Contratante descontard o
adiantamento, em 10 (dez) cotas iguais de R$ 16.955,92
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e dois centavos), quando do pagamento dos
produtos objeto deste contrato, relacionados nas 10 (dez)
primeiras parcelas abaixo discriminadas.

Apresentacio dos produtos

Primeira Parcela: 5% (cinco por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 84.779,57 (oitenta e quatro mil,
setecentos e setenta e nove reais € cinquenta e sete centavos)
aos 30 (trinta) dias da emissdo da Ordem de Servic¢o, com a
entrega e aprovagdo do Relatério de Andamento 1 — RAP-01,
contendo os dados do contrato ¢ plano de trabalho, com
cronograma de execucio do mesmo;

Segunda Parcela: 5% (cinco por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 84.779,57 (oitenta e quatro mil,
setecentos € setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
aos 60 (sessenta) dias da emissdo da Ordem de Servigo, com
a entrega e aprovagdo do Relatério de Andamento 2 — RAP-
02, contendo o diagndstico da situa¢do atual ¢ os estudos
populacionais;

Terceira Parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais € quinze centavos) aos
90 (noventa) dias da emissdo da Ordem de Servigo, com a
entrega e aprovagdo do Relatorio de Andamento 3 — RAP-
03, contendo os estudos ambientais e sociais e apresentagio
das alternativas de concepgio;

Quarta Parcela: 5% (cinco por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 84.779,57 (oitenta e quatro mil,
setecentos e setenta € nove reais € cinquenta e sete centavos)
aos 120 (cento ¢ vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigo,
com a entrega e aprovagio do Relatorio de Andamento 4,
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contemplando os servigos desenvolvidos no periodo e resumo
técnico do Relatdrio Técnico Preliminar (RTP);

Quinta parcela: 5% (cinco por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 84.779,57 (oitenta e quatro mil,
setecentos e setenta € nove reais € cinquenta e sete centavos)
aos 150 (cento e cinquenta) dias da emissdo da Ordem de
Servico, com a entrega e aprovacio do Relatério de
Andamento 5 — RAP-05, contemplando os servigos
desenvolvidos no periodo e o resumo técnico do Relatério
Final de Viabilidade (RFV);

Sexta parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) aos
180 (cento e oitenta) dias da emisséo da Ordem de Servigo,
com a entrega ¢ aprovagdo do Relatério de Andamento 6 —
RAP-06, contendo o projeto das redes de distribui¢do e o
projeto hidraulico-mecénico e geométrico das adutoras;

Sétima parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento € sessenta € nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) aos
210 (duzentos e dez) dias da emissdo da Ordem de Servigo,
com a entrega e aprovagdo do Relatorio de Andamento 7 —
RAP-07, contendo o Projeto hidraulico mecénico de esta¢Ges
elevatorias e reservatorios;

Oitava parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) aos
240 (duzentos e quarenta) dias da emissdo da Ordem de
Servigo, com a entrega e aprovagdo do Relatorio de
Andamento 8§ — RAP-08, contendo o Projeto hidraulico-
mecénico da Estagdio de Tratamento de Agua;

Nona parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta € nove reais € quinze centavos) aos
270 (trezentos) dias da emissdo da Ordem de Servigo, com a
entrega ¢ aprovagdo do Relatério de Andamento 9 — RAP-
09, contendo os Projetos Estruturais;

Décima parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) aos
300 (trezentos) dias da emissdo da Ordem de Servigo, com a
entrega e aprovagdo do Relatério de Andamento 10 — RAP-




10, contendo os Projetos Elétricos e de Automago ;

e Décima primeira parcela: 5% (cinco por cento) do valor
contratado, correspondente a R$ 84.779,57 (oitenta e quatro
mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos) aos 330 (trezentos e trinta) dias da emissfo da
Ordem de Servigo, contra entrega e aprovacio do Relatério
de Andamento 11 — RAP-11, contendo as Especificacdes
Técnicas de Materiais, equipamentos, Obras civis e
Or¢amento de execugio das Obras;

¢ Décima segunda parcela: Esta parcela podera ser paga em
duas alternativas, conforme a seguir, na emissdo do Relatdrio
de Analise de Projeto, emitido pela SETESP/DESO, até 10
dias da entrega final dos servigos prevista para 360 (trezentos
e sessenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo
pela consultora:

© Alternativa 1 — Caso o Relatério de Analise de Projeto
conclua pela modificagdo do projeto, o pagamento desta
ultima parcela serd dividido em duas sub-parcelas. A
primeira de 5% (cinco por cento) do valor contratado,
correspondente a R$ 84.779,56 (oitenta e quatro mil,
setecentos € setenta € nove reais € cinquenta e seis
centavos), que referem-se aos recursos materiais e
humanos dispendidos pela empresa. A segunda de 10%
(dez por cento) do valor contratado, correspondente a R$
169.559,14 (cento e sessenta ¢ nove mil, quinhentos e
cinquenta € nove reais e quatorze centavos), contra a
entrega e aprovagfo dos produtos corrigidos.

© Alternativa 2 — Caso o Relatério de Analise de Projeto
conclua pela aprovagdo do projeto, sem restrigdes, o
pagamento sera realizado em parcela tnica de 15%
(quinze por cento) do valor contratado, correspondente a
R$ 254.338,70 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
trezentos € trinta € oito reais e setenta centavos).

Os valores acima serfio rateados na seguinte participago nominal
para cada empresa, conforme Termo de Constituigdo de Consodrcio
(NIRE 26.5.0000594-1) registrado na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco — JUCEPE:

e PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA
60% (sessenta por cento)

e TCRE ENGENHARIA LTDA
40% (quarenta por cento)




6.5

A taxa de juros € de: 1% ao més

8.2

Qualquer controvérsia decorrente do presente contrato que ndo seja

resolvida por acordo entre as partes, serd submetida incondicional e
irrevogavelmente, ao procedimento e juizo de um arbitro designado
por acordo entre as partes ou, na auséncia dessa acordo, conforme as
clausulas da Comissdo Interamericana de Arbitragem Comercial.

A arbitragem tera lugar na cidade de Aracaju/Sergipe.

O idioma a ser aplicado no processo de arbitragem sera o portugués.
A legislagdo aplicavel sera a do Brasil.




IV - APENDICES

Apéndice A — Descri¢cao dos Servicos

1.1.Enforque Técnico a ser Adotado

1.1.1. Objetivos do Trabalho

O objetivo principal do trabalho é a elaboragdo dos Estudos e Projetos do Sistema de
abastecimento de agua integrado do Litoral Sul de Sergipe, nesta Optica, os estudos foram

divididos em trés grandes fases:

Relatorio Técnico Preliminar (RTP)

Nesta primeira fase sera realizada a avaliagdo dos sistemas existentes, pois tem como finalidade
diagnosticar a condi¢do de atendimento atual, tanto no aspecto de quantidade, qualidade, quanto
nos aspectos relacionados a constitui¢do e estado de conservagdo da propria infraestrutura em
uso. Ainda nesta fase, realizam estudos populacionais, pesquisas de demanda local para

identificacfo da real necessidade e caracterizagdo do problema.

Ao final das conclusées do Diagnostico, os resultados deverdo atender as indagagdes a respeito
de quanto e como se deve investir no atual sistema (ou seu suceddneo) para torna-lo capaz de

resolver o problema de abastecimento de 4gua da comunidade para um horizonte de 20 anos.

Para isso serdo estudadas alternativas tecnicamente viaveis de atendimento e, escolhida aquela

que apresentar o minimo custo a valor presente (taxa de desconto de 12%), conforme o SDP.

Relatorio Final de Viabilidade (RFV)

O sucesso dos estudos de alternativas vai, obviamente, depender da acuracia com que foram

obtidos e examinados os dados coletados na fase anterior.

Significa que nesta etapa seguinte aos estudos de alternativas, serd feita a escolha da alternativa
de maior viabilidade global (segundo padrio Banco Interamericano de Desenvolvimento), para

assim marchar para seu derradeiro detalhamento.

Projeto Executivo (PE)

A tematica que envolve a elaboragio dos projetos executivos volta-se para os seus objetivos que

¢ garantir a fase de implantagdo, ampla e minuciosa compreensdo das obras, para que seja




possivel a sua implantagéio de acordo com os desenhos dos projetos, seus quantitativos e suas

especificagdes técnica.

A inteligibilidade dos projetos executivos vai depender do aprofundamento dos detalhes, quando
assim convier para o fiel entendimento de suas dimensdes, partes constitutivas e referenciais
materiais. Em plantas de detalhamentos pode ocorrer a necessidade de aumentar o “zoom” desse
detalhamento, com a reproducdo de segmentos do desenho numa escala de maior detalhe, para
que seja possivel entendé-lo em toda sua plenitude e afastar qualquer incongruéncia que possa

comprometer a execugdo das obras.

Na composi¢do dos produtos relacionados aos Projetos Executivos figuram os Relatérios das
investigacBes de campo (memorial descritivo e cadernetas de campo) que deram suporte aos
detalhamentos das obras; os memoriais descritivos dos projetos; os memoriais de célculo; os
desenhos (arquitetonicos, estruturais de forma e ferragens, de terraplenagem, de instalagdes
hidraulicas prediais, d¢ montagem hidromecénica, de instalagdes elétricas; plantas-baixas e

perfis); as especifica¢des técnicas e os memoriais de quantificagdo e orgamentarios.
1.1.2. Enfoque dos Servigcos

Com base nas alternativas de solugdo e seus orgamentos preliminares, que apresentardo

resultados em termos financeiros, sera feita uma comparacgio e sele¢do da melhor alternativa.

Os custos de cada opgio, discriminados em mao de obra ndo qualificada, qualificada, materiais,
cquipamentos importados, nacionais, e outros, devem abordar despesas relacionadas a operagdo,
que incluem energia elétrica e manutengdo. Ja os custos dos terrenos, necessarios para efeito de

comparagio de alternativas e anélise beneficio-custo, deverdo ser incluidos & valores de mercado.

Disso posto, as cotagdes dos insumos a preco de mercado serdo multiplicadas por fatores de
conversdo a fim de serem transformados em pregos sociais, conforme estabelecido no termo de
referéncia e explicitado na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Faiore

s de conversdo.
Fa Cor
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Maio de Obra Qualificada 0,81 0,81
Mao de Obra ndo Qualificada 0,46 0,46
Materiais Nacionais e Importados 0,88 0,83




A partir disso, serd feita a comparagio das alternativas através do calculo do fluxo de caixa, a
valor presente, dos custos de investimento, operagdo e manutencfio, sem considerar os custos de
depreciagdo e inflagdo, a uma taxa de desconto de 12%, taxa social de desconto empregada e
recomendada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo o fluxo de caixa um
instrumento de gestdio financeira para projetar as entradas ¢ saidas de recursos financeiros da

empresa, este incluira suas receitas, CAPEX e OPEX.

O projeto elegivel para financiamento, para ser economicamente vidvel, devera ter seus
beneficios liquidos positivos, ou seja, uma Taxa Interna de Retorno Econdmico superior a 12% e
um VPL maior que zero. Para avaliagfo, deverdo ser inclusos, no sistema proposto, os custos
incrementais e aqueles relativos as ligagdes domiciliares, as instalagbes intradomiciliares

(quando couber) € as medidas necessérias para mitigagio dos impactos ambientais negativos.

Ja os impactos ambientais positivos serdo considerados como beneficios econdmicos, 4 medida
que favoregam as condigdes de viabilidade dos projetos propostos. Tal viabilidade pode ser
traduzida por uma reducéo das taxas de morbidade e mortalidade provocada por enfermidades de
origem hidrica, melhoria da saude e dos habitos da populagdo beneficidria com respeito ao uso
da dgua e disposi¢do final, e promogio do desenvolvimento econdmico, social e intelectual das

comunidades através de alteragdes positivas nas condi¢des sanitarias.

Uma vez selecionada a alternativa de minimo custo, esta passara por uma analise beneficio-
custo. Uma metodologia para quantificar os beneficios do projeto sera proposta, com o intuito de
demonstrar a sociedade em quanto a implantagdo de um projeto aumentaria a qualidade de vida
na regido. Para tal, serd incluso o contraste entre os indices de abastecimento e aqueles descritos

no diagnostico geral.

Sera avaliado o comportamento qualitativo de tais indicadores e em seguida, com base em
estudos preliminares, uma parametriza¢cdo podera ser realizada a fim de -caracterizar
quantitativamente tal comparagfo. Entendendo-se por parametrizago o processo de decisio e
defini¢do dos pardmetros necessdrios para uma especificagdo completa ou relevante de um

modelo, poder-se-4, a partir dela, estimar quanto de investimento no sistema de abastecimento

local acarretara em impactos nos indices descritos acima.

Assim, serd possivel contabilizar o efeito geral causado pela obra, a partir de uma anélise dos

seus custos, relacionados ao or¢amento preliminar, e seus beneficios traduzidos em receita para o

projeto. Sendo assim, ter-se-4 uma estimativa do lucro total de tal investimento. A analise
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permitira acrescentar ndo apenas conclusdes através de uma leitura simplista dos niimeros, mas

também agregara valores de beneficios sociais a anélise do projeto.

No que consiste a simulagdo de custos € beneficios econémicos decorrentes de um projeto de
expansdo de sistemas de abastecimento de dgua, o Modelo de Simulag¢fio de Obras Publicas
(SIMOP) sera utilizado, conforme citado no termo de referéncia. Tal modelo calcula os
beneficios do projeto com base na maxima disposi¢do a pagar dos usuarios por unidades
incrementais de dgua, obtendo-se os resultados do VPL positivo e uma TIR superior a 12%, o
que caracteriza a viabilidade econdmica do projeto. Além dos beneficios, sdo estimados os
custos e diversos indicadores de rentabilidade econdmica, e realiza-se a analise de sensibilidade

dos indices, considerando diferentes variagdes nos diversos parAmetros do projeto.

Vale ainda destacar que uma analise socioeconémica devera feita e atualizada em cada uma

dessas etapas, com o intuito de assinalar os dados principais durante elaboragfio do projeto.

Por fim, uma andlise social deverd ser desenvolvida e esta considerard principalmente a
distribui¢do de 4gua de boa qualidade a populagdo, que além de melhorar o nivel de bem-estar
impacta positivamente na reducdo de gastos com a medicina curativa, fator de grande despesa

para a populagfo e governo.

Como a populagdo urbana de baixa renda constitui o grupo social mais necessitado em termos de

agua potavel, o diagnostico social concentrar-se-4 nos impactos causados nesse setor.

O principal objetivo dessa avaliagdo € analisar os beneficios esperados quando da seleg¢do da
melhor op¢do. Para tal, serd feita uma associagéo dessas melhorias ao aumento da oferta de agua
de boa qualidade & populagfo, referindo-se as estimativas de reducdo de taxa de mortalidade e
morbidade, eliminagfio de carros-pipa e do tempo improdutivo na obtengdo e transporte de dgua

disponivel em fontes distantes da residéncia das familias, tudo isso em termos monetarios.

No mais, o nivel de desenvolvimento social das comunidades impactadas pelo projeto devera ser
estudado. Tal estudo € importante para as comunidades que terfio a seu cargo a operagdo e

manutengdo dos sistemas de abastecimento e torna-se significativo nos projetos que implicam em

reestruturagdo de pessoal.

A analise social inclui ainda o conhecimento do problema, o estado de convencimento do pessoal

a ser realocado, bem como a melhoria da vida social dessa comunidade na nova localizag3o.
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1.2. Metodologia do Enfoque Proposto

1.2.1. Premissas Adotadas para elaboragdo dos estudos

Para atendimento do enfoque proposto numa avaliagio preliminar é possivel conjecturar sobre
solugdes técnicas para SAA’s das praias do Litoral Sul de Sergipe, baseado nas experiéncias do

proprio Consorcio, e na vivéncia de outros programas desenvolvidos.

A questdo “niimero um” envolvendo o exercicio de concepcdo de sistemas de abastecimento é
sobre a fonte hidrica, sua garantia de fornecimento perene e sua qualidade e custos de

beneficiamento. A segunda questdo de maior relevo € sobre a sua sustentabilidade econémica.

Os desdobramentos acerca das solugdes tecnologicas, simplicidade operacional, solugdes de

baixo custo de implantagao, caréncia de assisténcia técnica, derivam das reflexdes anteriores.

Com o conhecimento obtido a partir das informagdes contidas no TDR e na bibliografia
disponivel ja ¢ possivel iniciar andlises sobre a localizagdo das comunidades, a sua disposicio
territorial e sobre, principalmente, em que contexto geoambiental se encontram e em que

quantidades demandar&o os servigos de agua.

Esta claro que o esfor¢co da andlise das informagSes objetiva a antevisio das solugdes que
deverdo ser engendradas para a eliminag@o do problema de abastecimento d’agua nas praias do

Litoral Sul de Sergipe.

Os sistemas de abastecimento de 4gua, em que pesem as suas variagdes para cada caso concreto,
sdo projetos de dimensdo predominantemente longilinea, em razio das distincias entre a fonte e
o centro consumidor. Quando a fonte estd situada no perimetro de consumo em geral ai seguem a

forma geomeétrica da sua rede de distribuigfo.

Apesar dessas variagGes, as redes de abastecimento sdo constituidas de tubula¢bes que
percorrem, em tese, estradas e arruamentos, interceptam acidentes geograficos (rios, riachos,
talvegues), infraestruturas (estradas, drenagem, rede elétrica quando subterrdnea, telefonia,
tubulagdes de gas etc) ou interferéncias, situa¢des que requerem cuidados especiais. Esses
aspectos envolvendo vulnerabilidades dos elementos infraestruturais criam a necessidade de
procedimentos padronizados de projeto, a partir do conhecimento pormenorizado dos eixos de

implantagdo, com identificagdo de interferéncias ¢ suas caracterizagdes.

Esses cuidados serfio tomados desde o planejamento dos estudos e levantamentos topograficos e

geotécnicos, fundamentado em visitas de inspe¢do, nas quais as pesquisas na localidade ddo
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inicio a jornada de obtengdo dos conhecimentos locais de relevante importincia para as fases

subsequentes dos estudos de alternativas e de concepgdo dos projetos.

A desapropriagdo apesar de ndo ser uma preocupagdo imediata na fase de planejamento e
elaboracdo de projetos trata-se de iniciativas e condicionantes que interessam decisivamente a
concep¢do dos projetos, pois repercute nos custos e pode repercutir no cronograma de

implantacdo das obras.

A SDP deixa claro que nas solu¢es a serem preconizadas para os SAAs € necessaria a
“Identificacdo de possiveis areas a serem desapropriadas, incluindo memorial descritivo € laudo

de avaliago para efeito de aquisi¢do ou desapropriagdo;”

Definida a area de desapropriagdo com base no projeto enunciado, sdo realizados laudos de
avaliagéo do imével e benfeitorias e estabelecidos os valores da indeniza¢do do expropriado. A
avaliagdo do imovel e o depdsito da justa indenizagdo com base no valor apurado é requisito

legal impostergavel para a concessfo de imissdo de posse.

Para o Estudo da Situagdo Atual, sera realizado primeiramente uma pesquisa de dados dirigida
ao conhecimento socioecondémico e sociocultural da populagio da comunidade, procurando obter
dados relacionados & estimativa populacional (aproveitamento dos dados existentes na
administragdo publica local, ou por contagem direta dos domicilios ocupados ou através de
algum registro censitario existente), as condi¢des sanitdrias em que vive a populagdo (existéncia
de esgoto sanitario nos domicilios, banheiros); o nivel de organiza¢do social da comunidade,
identifica¢do de associagdes, sindicatos existentes, movimentos sociais, identificagdo de lideres

comunitarios.

Os dados socioecondmicos da comunidade devem ser pesquisados, buscando conhecer sobre a
ocupagdo econdmica dos individuos, nivel de emprego, renda familiar, capacidade de pagamento
para os servigos de agua. O consumo médio das familias ou per capita, nivel de atendimento e

satisfacdo em relagdo ao atual sistema de abastecimento d’agua em operagéo.

Avaliago do sistema de abastecimento de 4gua em operacdo, iniciando pela descri¢gdo minuciosa
do sistema, fonte hidrica (quantidade e qualidade) em uso ¢ fontes alternativas; vazao bombeada,

sistema energético, vazdo tratada, ciclo de tratamento, cobertura de atendimento, forma de
distribuic3o.

A avaliagdo do sistema existente tem como finalidade diagnosticar a sua condi¢do de




atendimento atual, tanto no aspecto de quantidade, qualidade, quanto nos aspectos relacionados

constitui¢do e estado de conservagfo da propria infraestrutura em uso.

As respostas, ao final das conclusdes desse diagndstico, devem atender as indagagdes a respeito
de quanto e como se deve investir no atual sistema (ou seu suceddneo) para torna-lo capaz de

resolver o problema de abastecimento de 4gua da comunidade para um horizonte de 20 anos.

Pois o sucesso da fase de estudos de alternativas vai, obviamente, depender da acuracia com que

foram obtidos e examinados os dados coletados na fase de Estudo da Situacdo Atual.

Em principio todas as recomendagdes contidas nos itens 6.6. e 6.7 do TR serfo consideradas
durante os estudos de alternativas. Esses estudos, para o Consorcio, sem prejuizo das orientagdes
dos itens referidos, devem focar no sistema como um todo, prevalecendo nesse cendrio os
estudos e prospecgdes voltadas para o tragado da rede de abastecimento e as suas possibilidades

expansao.

Resolvida essa etapa, o préximo momento serd dedicado a otimizagdo dos elementos
constituintes do sistema, tendo como premissas basicas aquelas citadas anteriormente. Os
elementos aqui referidos correspondem aos segmentos de captagfo, aducfio, tratamento e
distribuicio.

O Consorcio, em seus estudos de alternativas, vai adotar as seguintes premissas e orientagdes

técnicas:

e A concep¢do de um novo sistema buscara conciliar o aproveitamento, no que couber, do
sistema existente;

e Serdo considerados os condicionantes locais e globais;

e Na arquitetura espacial do sistema, sera priorizada a ocupag¢do de areas de dominio
publico;

e A 1° alternativa cogitada deve ser a reforma do sistema existente, que possibilite a
ampliagdo do atendimento;

e Serdo evitados trechos horizontais, mesmo em regides planas. Serfo adotados declividade
minima de 0,3% nos trechos ascendentes e 0,5% nos descendentes.

e O dimensionamento das unidades de cada alternativa deve considerar a possibilidade de

\/ .

estagiamento da implantacdo do sistema;



e Os estudos de alternativas, a formulagio de cada alternativa e seus elementos e unidades
constituintes devem ser claramente justificados, assim como os critérios e parametros
técnicos adotados no dimensionamento das obras e equipamentos que as compdem; assim
como esclarecidos a quantificagdo e custos obtidos; e, sobretudo, os critérios utilizados
no cotejo das alternativas que definirfo a escolha final.

e As alternativas de solugdo adequadas deverfio corresponder aquelas cujo conjunto de
fatores e aspectos sociais, técnicos, ambientais, econdmicos e financeiros indica ser os
mais apropriados a todas as partes beneficiadas pelo projeto;

e Serdo sempre realizadas andlises comparativas das alternativas tecnoldgicas disponiveis
para os diversos componentes dos sistemas que serdo ampliados ou melhorados.

e A melhor alternativa sera sempre aquela que melhor combinar viabilidade técnica,

econdmica, social e ambiental;

A etapa seguinte aos estudos de alternativas sera elaboragdo dos Projetos Executivos, quando ja
estaria escolhida a alternativa de maior viabilidade global e se marcharia para seu derradeiro

detalhamento.

No desenvolvimento dos estudos ambientais, conforme estabelecidos no Termos de Referéncia,
toda documentac@o legal pertinente e em consonédncia com 6rgfo responsavel pela administragio
da UC Litoral Sul do Estado de Sergipe - que se manifestard conclusivamente apds avaliagdo dos
estudos ambientais exigidos dentro do procedimento de licenciamento ambiental, no prazo de até
60 dias, a partir do recebimento da solicitagdo, de acordo com a resolugio CONAMA n°® 428 de
17 de dezembro de 2010 - como também com O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Piaui € o
Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Sergipe, os trabalhos a serem

desenvolvidos serdo conduzidos tomando como base o seguinte enfoque técnico:

e Elaboracdo de diagnostico com a finalidade de identificar os potenciais, as fragilidades e
vulnerabilidades existentes na Bacia Hidrografica do Rio Piaui, para que, de forma
integrada, seja possivel a compreensdo dos efeitos sinérgicos € cumulativos dos diversos
usos da Bacia sobre o quadro hidrico e ambiental;

e Em seguida se dara o levantamento das intervengdes hidricas na regido, com relevancia
ao uso multiplo dos recursos hidricos, através de a¢bes em horizontes de curto, médio e

longo prazo, projetando o processo de crescimento econémico, social, ambiental e hidrico
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na Bacia, 0 que constituird base para orientar a definigio de metas e a¢des para o uso dos
recursos para abastecimento.

Por fim, serdo elaboradas metas, a¢des e planos de investimentos, considerando todos os
planos ¢ projetos de governo previstos para a Bacia. Esse processo deve valorizar o
planejamento integrado em conjunto com a participagio social para que, assim, seja
possivel desenvolver as diretrizes de uso sustentavel dos recursos hidricos da regido para

abastecimento, com vistas a preservagdo e conservagio dos mesmos.

1.2.2. Canal de Comunicacio e Organizacio do Consdrcio

A concepedo da organizagio interna do Conséreio para a execugdo dos servigos é apresentada a

seguir, tendo sido seu modelo concebido a partir dos seguintes pressupostos:

A agilizagdo funcional da equipe do Consércio com os diferentes niveis executivos e de
acompanhamento da SETESP, de maneira a superar obstaculos com rapidez e pouco
desgaste, objetivando o desenvolvimento de soluges;

A plena e continua integracio da equipe de profissionais do Consércio com o corpo
técnico da SETESP e demais instincias envolvidas no trabalho atendendo integralmente
ao disposto no Termo de Referéncia;

A celeridade na execugfio dos processos internos do Consércio no tratamento das
informagdes e como subsidio & construgfo de um banco de dados;

A observancia aos prazos e processos estabelecidos visando a entrega dos componentes e
obtengdo dos resultados conforme contratado;

O monitoramento continuo dos indicadores de qualidade dos trabalhos e dos produtos

gerados em cada uma das etapas.

Um dos processos chave para o sucesso dos trabalhos é uma comunicagdo aberta, constante e

construtiva entre a SETESP e o Consorcio, que devera estar estruturada para se relacionar

permanentemente. A troca de experiéncias e as decisdes necessarias ao andamento 4gil dos

servigos evidencia a conveniéncia de se contar, desde o inicio do trabalho, com as contrapartes

pertinentes na SETESP, com poder decisério, que possam trabalhar em conjunto com a equipe

do Consorcio.

O Consorcio atuara de forma articulada com a SETESP, envidando todos os esfor¢os para que os

trabalhos sejam executados da melhor forma possivel. Essa premissa garante que os servigos

venham a suprir todas as expectativas. Contribuirdo para promover essa articulagfio:
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e A compreensdo das politicas, diretrizes e metas da SETESP;

e Dominio dos aspectos técnicos para elaboragdo dos projetos;

¢ A permanente comunicagdo com a SETESP, inclusive com a 4gil disponibilizaco, via
eletronica, de informagées e documentos;

e A elaboracdo de Relatorios sobre quaisquer aspectos relevantes sobre o andamento das
atividades;

¢ A realizagéo periédica de reunides estruturadas de avaliagdo; e

e Convivio respeitoso e profissional entre as partes.
Para tanto, serd de responsabilidade do Consorcio:

» Disponibilizar equipe técnica que se disponha e seja sensivel a esse trabalho conjunto;

» Disponibilizar equipamentos (telefones, internet, intranet e outros) que permitam o
contato continuo entre as equipes da SETESP e do Consorcio;

¢ Manter o Plano de Qualidade do Produto, permitindo a gestdo € o acompanhamento
continuo do projeto pela SETESP;

e Elaborar os produtos solicitados no SDP, em suas versdes preliminares — para discussdes
internas — e finais, para documentag#o e disseminago;

e Realizar reunides periodicas, ajustando continuamente o trabalho as necessidades e

expectativas da SETESP.

Os procedimentos, atividades e agdes serdo desenvolvidos pela equipe selecionada para o
trabalho, a qual supre todas as especialidades requeridas para os trabalhos. Trata-se de equipe
capacitada que pode atender a todo tipo de solicitagdes do trabalho, tendo um compromisso
permanente com sua qualidade, e cuja agdo baseia-se na longa experiéncia do Consorcio em
servigos similares. O conjunto de técnicos que se propde envolver ja tem larga experiéncia
atuando em equipe e, acima de tudo, com comprovada vivéncia de obras da mesma natureza e

magnitude, como visualizado na apresentagfo das experiéncias das empresas.

As relagdes contratuais entre o Cliente ¢ o Consodrcio serdo geridas pelo Coordenador de
Engenharia e o Fiscal do Contrato da SETESP designado para a fun¢fio. Do ponto de vista da
hierarquia funcional, os membros da equipe do Consoércio estardio subordinados ao Coordenador,
com pleno acesso a esses profissionais, pela Geréncia Executiva e/ou pela equipe técnica da

SETESP, visando, assim, promover a integragdo entre as equipes.

Ao compor a Equipe-Chave, o Consoércio procederd a selegdo de profissionais altamente
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qualificados, detentores de perfis técnicos inteiramente adequados a natureza dos trabalhos e
conhecedores da realidade local, e, por isso mesmo, motivados com a importancia do
empreendimento. Esses profissionais serdo agrupados em diferentes unidades de acordo com as

especialidades necessarias aos diferentes subcomponentes do Projeto.

O Consorcio provera, ainda, sem qualquer dnus para o Cliente, um Gerente de Qualidade para o
monitoramento das rotinas inerentes ao Sistema de Gestio da Qualidade do contrato.
Cumulativamente, caberd ainda a este profissional, promover a interface da qualidade entre a
Coordenagéo Geral e o Corpo Diretivo da empresa lider, ndo havendo, entretanto, tanto em
relagdo ao Coordenador Geral quanto aos demais integrantes da equipe, qualquer relagfo

hierarquica.

Os trabalhos serdo gerenciados por intermédio da atuagdo do Coordenador de Engenharia,
profissional experiente na condugdo de trabalhos similares, incumbido das relacdes contratuais,

técnicas e administrativas, entre a empresa e o Cliente.

Sera ainda disponibilizada pelo Consorcio uma Equipe de Consultores, formada de um banco de
consultores de alto nivel, com profundo conhecimento da problematica da érea, tanto em relagfio

aos aspectos sociais quanto aos aspectos urbanisticos e ambientais.
1.2.3. Metodologias Especificas

Muitos procedimentos metodologicos se mesclam na propria descri¢do do Plano de Trabalho,
como sera visto no proximo capitulo. Entretanto, face a importincia que representam para o

alcance dos objetivos do trabalho, algumas metodologias especificas estio destacadas a seguir.

Na descri¢do destas metodologias procurou-se enforcar basicamente os aspectos conceituais e

como elas poderdo ser utilizadas na concepgdo dos Projetos.

No desenvolvimento dos trabalhos é que esses procedimentos terdo sua grandeza determinada e

como poderdo se ajustar a realidade dos elementos disponiveis.

1.2.3.1 Metodologia de Elaboracdo dos Estudos Demogrificos

A defini¢do da populagdo de projeto, para permitir o dimensionamento do sistema, €, no
entendimento do Consoércio, sem prejuizo dos demais assuntos concernentes a elabora¢do de um
projeto de abastecimento de 4gua, de fundamental importdncia nesse trabalho. Esse
entendimento deriva das complexidades e incertezas, que permeiam o desenvolvimento desses

estudos, e do que poderd converter-se em problemas, no caso de uma proje¢io inconsistente.

V
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O crescimento populacional ¢ afetado pelas politicas sociais e de desenvolvimento, pelos padrdes
culturais, pelas questbes econdmicas, religiosas (as romarias formam, em certas cidades, grandes
contingentes de populacéo flutuante), elementos de dificeis progndsticos, principalmente em se

tratando de uma previsdo de curto, médio e a longo prazo.

Diversos sdo os métodos utilizados na proje¢do populacional. Embora guardem diferencas
conceituais, em principio, todos eles projetam o futuro com base nas informagdes do passado,
como se os fatores de indugdo do crescimento, que se alteram no tempo, mantivessem,

permanentemente, os mesmos padrdes de alteragdo. Dai as dificuldades mencionadas.

O Consorcio utilizara para a projecdo populacional os métodos de proje¢dio matemadticos, que se
expressam por equagdes cujos parametros sdo obtidos a partir de dados conhecidos, através de
ajustamentos por regressfo. Na obten¢do dos parAmetros, adotaremos os dados censitarios das
décadas mais recentes. Serdo avaliados os seguintes modelos: método aritmético; método da
curva logistica; 0 método da curva parabolica; método da curva logaritmica; método da curva
exponencial € o método da curva de poténcia. Adicionalmente sera feita uma projegdo
populacional através do método geométrico, que significa considerar que o crescimento
populacional se dard na forma de uma progressdo geométrica, com taxas semelhantes aquelas

ocorridas recentemente.
Para escolha do modelo de projecéo os métodos serdo avaliados da seguinte forma:

1. Segundo o seu grau de ajustamento aos dados observados, tendo como pardmetro o

coeficiente de correlagio,

2. Com base na projeg¢do da populagfo atual dos modelos, a partir de dados das ultimas
décadas. O resultado sera confrontado com a populagdo atual obtida através da contagem
direta dos domicilios ou através de dados comprovados do Programa de Saude da Familia

ou da Operadora de Agua;
3. Segundo as estimativas do crescimento vegetativo e as tendéncias migratorias;

Em relagdo a questdo da populagdo flutuante, as praias seréio avaliadas quanto a ocorréncia de
visita¢do periddica intensa, por motivos de cunho recreativo, turistico, historico etc. A avaliagdo

sera feita com base nas seguintes informagdes:
1. Contagem dos domicilios de uso ocasional;

2. Variagdo do consumo de agua no periodo;
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3.

Variacdo no consumo de energia no periodo

4. Variagdo no fluxo de veiculos;

5.

Crescimento da capacidade instalada da cidade para alojamento;

1.2.3.2 Metodologia de Estudos de Concep¢iio e Definicio da Solucio dos Sistemas

A metodologia a ser empregada nos Estudos de Concep¢do devera se apoiar nas recomendacdes

dos Termos de Referéncia e, adicionalmente, assumir as seguintes premissas basicas:

A obediéncia as normas técnicas em vigéncia, no desenvolvimento dos anteprojetos e
pré-dimensionamento dos varios segmentos do sistema. A adequabilidade da proposta
tecnologica, facilidade de assisténcia técnica ¢ a simplicidade operacional, fundamentam

a viabilidade técnica da alternativa;

As planilhas or¢amentdrias das alternativas, para essa fase dos estudos, devem,
obviamente, abranger os mesmos itens para todas as alternativas, preferencialmente,
aqueles de maior relevancia em termos de investimento inicial: aquisi¢do de materiais
hidromecénicos; e os de maior relevincia na etapa operacional: manuten¢fo, energia e

mio- de-obra.

A viabilidade ambiental das alternativas dependera da gravidade dos impactos previstos,
da baixa capacidade de assimilagdo do sistema natural afetado e da existéncia de
impedimentos legais. As medidas de mitigagdo dos impactos ambientais deverdo ser
consideradas, através da incorporagdo de seus custos nas planilhas orgamentarias de cada

alternativa.

Os custos de desapropriagdes (se houver) devem ser considerados nesta fase dos estudos;

O desfecho dos estudos de concepgdo culminara na escolha da melhor alternativa investigada. A

comparacdo sera feita entre as alternativas técnicas em relagdo a viabilidade técnica e

econdmica-social

Para a Avaliagdo Técnica os atributos a serem avaliados para as alternativas do sistema sfo os

seguintes:

1.

2.

A maior cobertura de atendimento

A alternativa que alcangar a maior cobertura de atendimento, ou atender o0 maior numero

de familias, recebera nota 5; e a que atender a menor, nota um
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3. O menor custo per capita

4. O menor custo per capita esta relacionado em certa medida ao item anterior, mas
significa que a alternativa que abranger maior nimero de familias, mantendo 0os mesmos

niveis de investimento se apresenta como mais eficaz e por isso deve ter a nota maxima
5. A menor complexidade operacional e de manuten¢do

O nivel de complexidade na operagdo e manutengdo das infraestruturas de cada alternativa
dependera muito do tipo e porte das instalacdes requeridas. A analise deste critério € importante,
pois quanto mais complexo o sistema, maiores serdo os problemas relacionados a
operacionalidade e manutencdo das instalagdes, requerendo pessoal mais especializado e
dificultando reposi¢cdo de pecas. A avaliagdo deste critério se dard de acordo com o tipo e

quantidade das instalagdes em cada alternativa.
1.2.3.3 Metodologia de Elaboragdo do Projeto Hidrdulico da Captagcio e Aducdo

As obras de captac¢do sfo aquelas realizadas para coletar, de modo adequado, as dguas naturais
de corregos, rios, represas ou depositos subterrdneos. Elas variam conforme as condigdes locais,
hidroldgicas, topograficas e, para as aguas subterrdneas, também segundo condigdes

hidrogeoldgicas.

A captagdo ¢é a primeira unidade do sistema de abastecimento de 4gua e do seu constante e bom

funcionamento depende o desempenho de todas as unidades subsequentes.

A captagio em aguas subterrineas profundas é realizada através da construgio de pogo tubular,
com localizagdo previamente estudada. Devem possuir, tubulagdes de revestimento, filtros para
limpeza da 4gua, impermeabilizagdo do espago entre o revestimento e a superficie cilindrica
perfurada, bombas submersas, tubulagdes de recalque e protegdes na drea do pogo. A vazdo

explotavel devera ser avaliada através de testes de bombeamento.
A concepgdo e escolha do local de captag@o da 4gua devem:
1. Assegurar condigdes de facil entrada da agua em qualquer época do ano;
2. Assegurar condigdes ininterruptas de funcionamento;
3. Assegurar, tanto quanto possivel, a melhor qualidade da agua do manancial;
4. Garantir o funcionamento e a prote¢io contra danos e obstrugdes;

5. Favorecer a economia das instalagdes;




6. Simplificar as a¢des de operagéio e manutengdo ao longo do tempo;

7. Planejar com cuidado a execugfio de estruturas junto ou dentro da 4gua, j4 que sua

ampliagdo ¢ geralmente muito trabalhosa;
8. Prever protecdo contra inundagio.
9. Evitar ou reduzir custos com desapropriagdes;
10. Priorizar local com facilidade de acesso e disponibilidade de energia, caso necessario;

O Projeto da linha de adugdo compreende o dimensionamento das tubulagdes de recalque e de
suc¢do, com o consequente calculo da poténcia do conjunto elevatério. O dimensionamento
hidraulico consiste em determinar a vazio média do consumo da 4gua, Qm, a velocidade, Vm, o
didmetro, D, do tubo, nas vérias se¢Bes da linha, € a perda de carga no sistema, Ht. Sendo a
vaz&o parametro pré-definido em fung@io do horizonte de projeto e da projegdo de crescimento
populacional. Restariam, portanto, as outras trés varidveis a serem determinadas com apenas

duas equagdes, tornando o dimensionamento hidraulico um problema indeterminado.

Para resolver esse problema de tal forma que permita alcangar solug¢do 6tima do ponto de vista
técnico e econdmico, serdo observadas restrigdes para os pardmetros de pressdo ¢ velocidade,

para atender conveniéncias operacionais.

Hidraulicamente, pode-se sugerir multiplas alternativas para as adutoras e seus equipamentos,
mas, por defini¢do, ter-se-4 que escolher aquela que atinja maior desempenho econdmico. Os
impactos ambientais aqui seriam incorporados as alternativas através dos custos das medidas de

mitigagdo propostas. Os custos de desapropriagdes, também, deverdo ser considerados.

Os custos de maior relevancia associados a implantacéo e operagéo de sistemas de adugdo sdo os
custos de aquisi¢do das tubulagdes, os custos operacionais ligados a energia ¢ mio-de-obra, os
custos relativos a desapropriagdes e os custos de mitigagdo de impactos ambientais,
compensatorios ou de conservagdo do ambiente ndo afetado. Os custos de medidas de prote¢do
contra os efeitos dos transientes, em principio, ndo seriam incluidos nesse cotejo, a ndo ser nos

casos em que a magnitude desses efeitos ¢ as condigdes de instalagdo do sistema requeiram
solucdes de alta complexidade.
A composic¢do de custos que resultar no menor valor presente ou menor valor do custo anual,

com base na vida util dos componentes do empreendimento, sera a alternativa selecionada. A

otimizagdo assim praticada levara em conta a possibilidade de estagiamento das obras.
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1.2.3.4 Metodologia de Elaboracdo do Projeto Hidrdulico das Estacdes de Tratamento

A concepgdo da Estagdo de Tratamento de Agua serd uma resposta a qualidade da 4gua que se

pretende tratar, na hipotese da maior queda da sua qualidade.

Se a agua recair na condi¢fo de Classe 1, de acordo com a classificag@o da Resolugio CONAMA

N.° 357/2005, estdo poder-se-ia pensar numa solugdo do tipo Filtragdo Lenta com desinfeccéo.

Se por outro lado, a agua recair na condi¢io de Classe 2 (Resolugdo CONAMA N.° 357/2005), a
solucgdo seria um tratamento convencional, utilizando a tecnologia da filtragdo direta seguida de
desinfec¢do, com pré-coagulagio; ou a tecnologia da dupla filtragdo seguida de desinfec¢do, com

pré-coagulagéo.

Em qualquer dos casos a metodologia se inicia com a caracterizagdo da agua em termos das

caracteristicas anteriormente referidas.
1.2.3.5 Metodologia de Elaboracdio do Projeto Hidrdulico das Estacées Elevatorias

A defini¢do de uma estagio elevatdria inicia com a escolha da bomba para uso no arranjo fisico

especifico. O indicador chave para a selegio de possibilidade ¢ a vazdo de projeto a ser atendida.

De posse da vazio de projeto e das informagdes sobre o arranjo geral das instalagdes de recalque,
em especial, da linha de recalque e sua disposi¢do geométrica ao longo do terreno, avalia-se a

faixa operacional pretendida para aquela vazdo.

A faixa operacional da vazdo de projeto leva em conta o estagiamento das obras, uma vez que a
vazdo de projeto vai variando ao longo do tempo, de acordo com o crescimento populacional, e

esta realidade est4 intimamente ligada a concepgéo das fases de implantagéo.

Vista as vazdes de projeto, as pressdes requeridas pela disposicdo geométrica do perfil da linha e
suas dimensdes hidromecanicas, parte-se para a selegfio de alternativas existentes no mercado
que estejam em consondncia com as faixas operacionais apresentadas. A escolha da bomba vai

depender dos seguintes pardmetros:
¢ (Custo do equipamento;
e Referéncias de mercado;
¢ Rendimento;

e Exigéncias relacionadas a preveng¢éo de cavitagio;
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e Facilidades de instalagéo;
e Nivel de assisténcia técnica oferecida;
e (Garantia e controle de qualidade de fabricacao;

A decisdo final pela escolha da bomba ¢ resultante do atendimento aos pardmetros técnicos,
estagiamento das obras e custo das unidades de bombeamento. Resolvida a escolha do
equipamento ou as escolhas dos equipamentos, vem a seguir a definicdo do arranjo geral da
estagdo, também aqui em consondncia com os pardmetros acima citados e com o estagiamento

das obras. O arranjo da estacdo ¢ defido pelo:
o Numero de unidades de bombeamento;
e Submergéncia minima e pogo de sucg¢do;
e Distancia entre um conjunto e outro;
o Instalagdes elétricas de alimentag¢do do motor;

¢ Defini¢do dos equipamentos hidromecanicos de operagdo e controle dos barriletes de

succdo e recalque; valvulas, tubulagdes, crivos, juntas de desmontagem;

A casa de bombas, instalagdes do comando elétrico de acionamento e de proteg¢do e automacio,
dependéncias do operador e demais espagos estruturais, além de projetos urbanisticos e

paisagisticos encerram o projeto.
1.2.3.6 Metodologia de Elaboragdo dos Estudos de Transientes Hidrdulicos

Se uma perturbagdo qualquer no escoamento permanente, submetido a determinadas condi¢des
iniciais, acarreta uma situacdo transitoria deveremos determinar as fungdes P (x,t) ou H(x,t) e
V(x,t), isto é, as pressdes, cargas e as velocidades em cada secfo da tubulagfo, definidas pela
abscissa x para cada instante “t”. Sdo impostas condi¢des hidraulicas operacionais para os

equipamentos (bombas, valvulas, turbinas etc) durante a ocorréncia da situag8o transitoria.

A solugdo do problema transitdrio envolve, portanto, a determinagdo das varidveis dependentes
P(x,t) ¢ V(x,t) ou, H(x,t) - carga ¢ Q(x,t) - vazdo, em fungdo das varidveis independentes
x(espago) e t (tempo).

Esta solugdo podera ser encontrada partindo-se do emprego das equagdes do movimento e da

continuidade, que uma vez aplicadas a elemento de fluidos e volumes de controle diferenciais,
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respectivamente, de se¢do e comprimentos conhecidos, e realizando-se as simplificagdes
possiveis, resultario em um par de equagdes de derivadas parciais, em termos das duas varigveis
dependentes, H e V, e das variaveis independentes, x e t, de acordo com o “Método das

Caracteristicas”.

Através do método das caracteristicas essas duas equagdes de derivadas parciais sdo convertidas
em equagdes diferenciais ordindrias, submetidas & restriio de serem validas somente quando

forem verificadas as condigdes dx/dt= * a, que sdo retas ditas “caracteristicas”.

Assim o Consoércio, através de programa computacional PROGRAMA TRANSURGE da
Universidade Kentucky, USA, que adota este método das caracteristicas para solucfio dos
transitorios hidraulicos, fara a simulagéo de falhas nos sistemas de aducfo e indicara solugdes de
protegdo. As solugdes serdo do tipo tanque unidirecional, chaminé de equilibrio e reservatérios
hidropneumaéticos, utilizando aquele de maior performance técnica e adequagio as condi¢des de

instalacdo e operacionais.

A investigagio e solugdo do problema transitorio serdio alcangadas, partindo-se do emprego das
equagdes do movimento e da continuidade traduzidas pelo método das retas caracteristicas,

através do PROGRAMA TRANSURGE da Universidade Kentucky, USA.

Os programas utilizados apresentam a solugfo grafica do problema transitério através da
disposi¢éo dos equipamentos de prote¢do ao longo da linha adutora, com a representagdo das

linhas piezométricas em regime permanente € maxima e minima em regime transitorio.

A seguir sdo descritos alguns equipamentos alternativos de Protecdo contra Transientes

Hidraulicos.
a. Ventosas e Registros de Descarga

Os equipamentos convencionais de uso obrigatério para protecdo de linhas adutoras sfo as
ventosas, que devem ser instaladas nos pontos altos das canalizagles, e os registros de descarga
nos pontos baixos de curvas verticais, sendo estes ultimos considerados mais um equipamento de

utilidade operacional para limpeza e¢ desdgue da canalizagdo, do que propriamente um
equipamento de seguranga.
As ventosas, dependendo do tipo adotado, destinam-se a expulsar o ar durante a fase de

enchimento da tubulago, ou mesmo das bolhas de ar que se formam durante operagdes normais,

e de admitir também o arpara evitar as pressoes negativas que podem ocorrer durante os




transitorios hidraulicos, dependendo da conformagdo topografica do terreno.

b. Valvulas de Alivio

As vdlvulas de alivio sfo dispositivos de prote¢do destinados a reduzir os efeitos das
sobrepressdes indesejaveis nas instalagdes de recalque, sendo normalmente colocadas
imediatamente a jusante dos equipamentos da estagfo elevatoria, de preferéncia imediatamente a
jusante da Valvula de Retengfo (VR). Seu funcionamento compreende a abertura da vélvula
durante os periodos de sobrepressdo, liberando a dgua para manter as sobrepressdes dentro de

valores tolerados pelas canalizagGes.

Uma restrigo que se faz € que a valvula deve abrir totalmente antes que a onda de pressdo

negativa retorne 4 bomba como onda de pressdo positiva num segundo momento.

Nos casos em que ndo se admitem sobrepressdes superiores aquelas da carga de pressio do
regime permanente (carga operacional), a valvula deve ser dimensionada para descarregar todo o

fluxo para uma carga igual a do regime operacional.
¢. Chaminés de Equilibrio

As chaminés de equilibrio sfo reservatdrios em contato com a superficie livre atmosférica, que
sdo intercalados ao longo das linhas adutoras, destinados a reduzir a intensidade do golpe de
ariete nas canaliza¢des a partir da divisdo do comprimento da adutora em dois trechos, cujos

comportamentos hidraulicos serfo diferenciados no momento da ocorréncia do transitorio.

A principal vantagem da chaminé de equilibrio, ¢ a de proporcionar uma prote¢do adequada ao
trecho de jusante da linha de recalque quer nas sobrepressdes, quer nas subpressoes, diminuindo

substancialmente os efeitos do golpe de ariete na canalizagfo.

Uma variante muito util da chaminé é o stand pipe ou tubo-em-pé que consiste numa tubulagéo
colocando em linha na posi¢éo vertical e com altura adequada, ficando seu topo acima da linha
piezométrica de regime permanente e da linha envoltoria de sobrepressdes maximas. O stand
pipe desempenha o mesmo papel de uma chaminé de equilibrio, porém com menor segio

transversal e sem clapet na entrada, conectada diretamente com a linha a proteger.

d. Tanques de Alimentac¢ao Unidirecionais ou “One-Way”

Os tanques de alimentagdo unidirecionais (TAU) ou One-Ways tem o objetivo de evitar a

formaco de subpressdes indesejaveis na tubulagéo estando durante o funcionamento normal do

sistema, ficando separados da tubulag¢do de recalque por meio de uma valvula de retengo,
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abrindo-se esta quando ocorre uma depressdo na canalizag¢do, evitando-se assim que a pressdo
interna diminua, devendo ser dimensionado para manter a pressdo interna sempre superior a

tensdo de vapor da agua a temperatura do bombeamento.

O tanque € alimentado por um “by-pass”servido de um flutuador ou registro automaticode
entrada. Normalmente sdo empregados em pontos elevados da linha de recalque, podendo ser

unicos ou distribuidos em sequéncia ao longo da tubulagdo.

1.2.3.7 Metodologia de Elaboragdo dos Projetos de Distribuicdo e Reservacdo
a. Distribuicao

Das solugdes hidraulicamente viaveis, ou seja, solugdes que garantam o cumprimento das leis de
fluxo nas redes malhadas: de conservagdo da massa nos nos e de conservagdo da energia nos
anéis, e o atendimento as vazdes e pressdes, alguns pardmetros de projeto séo determinantes no
dimensionamento de um SAA: o zoneamento de demandas com base na definigdo do consumo
per capita médio; o zoneamento de pressdes que deriva das caracteristicas do relevo urbano e
que deverdo subsidiar o posicionamento dos reservatorios de distribuigdo alimentadores da rede

e/ou o calculo das alturas manométricas das estagbes elevatérias de alimentagfo desses

reservatorios ou da propria rede, se for o caso.

Todas essas informagdes serdo decisivas no langamento e dimensionamento do tragado da rede
visando garantir a cada domicilio atendido, a vaziio precisa, na pressdo requerida € na qualidade

devida.

Devera ser utilizado no dimensionamento das Redes de Distribui¢io o programa CRede

(FCTH/USP).
b. Reservacio

As unidades de reservagdio aqui se referem aos reservatorios de agua bruta e agua tratada que
integram sistemas de abastecimento de &gua. Os reservatorios de agua bruta recepcionam as
aguas aduzidas na estagfio e podem servir de pogo de sucglo para estagdes intermediarias, que

alimentam as unidades de tratamento que operam sob pressdo, tais como clarificadores.

Os Reservatorios de Distribui¢io de 4gua tratada sfo previstos para cumprir os seguintes

objetivos:

e Regularizar as variagdes entre as vazdes de adug@o e de distribui¢do
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e Condicionar as pressdes na rede de distribuigdo

As varia¢des de consumo urbano acontecem ao longo do dia e se alteram ao longo do ano para os
meses de temperaturas médias mais elevadas, e para o caso em apre¢o em periodos de alta
temporada turistica Tanto as variagdes diarias como as variagdes ao longo do dia interessam para
o dimensionamento do reservatorio. As variagdes ao longo do ano serfio consideradas através do
coeficiente de vazio méxima diaria, e, portanto, se encontra incorporado as vazdes de

dimensionamento.

Todavia, determinante para a defini¢gdo do volume do reservatério serd conhecer em que
proporgdo os consumos sdo distribuidos ao longo do dia. Havera periodos de maior consumo que
a vazio aduzida, assim como haverd outros tantos em que a vazdo aduzida serd superior a
consumida. O papel do reservatorio de distribui¢do ¢ compensar essas diferengas. Como

metodologia, o Consorcio buscara esse dado junto a DESO.

1.2.4. Gerenciamento do Projeto - PMBOK

Para a realizagio de um conjunto de agdes inter-relacionadas que levem a um resultado de
sucesso do projeto em questdo, o Consorcio executara, de forma continua, um conjunto de
processos de gerenciamento de projetos, desde sua iniciagdo (elaboragdo da proposta) até seu
encerramento, buscando nortear o caminho a ser seguido, de forma a cumprir a sua missio e

alcancar seus objetivos, junto & SETESP, apresentado a sua filosofia de trabalho.

A presente metodologia enseja estruturar a sistemdtica que o Consorcio propde para o

gerenciamento do referido trabalho.

Para esta atividade de gerenciamento, o arcabouco
gerencial e normativo constard com as diretrizes do
PMBOK Guide®, alinhados, como em todas as
atividades do Consdrcio, pelas diretrizes do Sistema de

Gestio da Qualidade, certificado segundo os requisitos

estabelecidos pela NBR ISO 9001:2008.

Padrio PMBOK® GUIDE 5th Edition Figura 1 - Fases de Projelo.

Atualmente, o Project Management Institute (PMI) ¢ a institui¢do de maior prestigio mundial na
4rea de gerenciamento de projetos, possuindo mais de 260 mil membros em cerca de 70 paises.

Entre suas atividades, destaca-se a elaboracfio do padrio PMBOK Guide® (5* Edicéo), sendo
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este considerado uma referéncia essencial na para a formagéo de gerentes de projetos.

O gerenciamento integrado proporciona uma maior padronizagéo dos processos, bem como uma

maior clareza das fases e temas a serem controlados. A Figura 1 ilustra essa integragéo.
Estrutura Analitica de Projeto (EAP)

De acordo com 0 PMBOK® (2013)?, a Criacdio da Estrutura Analitica do Projeto — EAP ¢ um
dos processos da area de gerenciamento de Escopo. O gerenciamento do escopo busca garantir
que um projeto termine com sucesso, através da utilizagdo de processos que tem como um de

seus objetivos, incluir todo o trabalho necessario.

A EAP € uma ferramenta de gerenciamento de projetos que proporciona o detalhamento do

escopo, devendo conter todo o trabalho que deve ser desenvolvido.

Para criagdo da EAP do Produto do Projeto de Abastecimento do litoral Sul de Sergipe foram
executados, anteriormente, os processos de coleta de requisitos ¢ defini¢dio de escopo. Para tal,
foram analisados diversos documentos, tais como: Termo de Referéncia, Ligbes Aprendidas e

dados historicos do Consorcio.

Na execu¢do do processo de coletar requisitos o Consorcio, com o intuito de atender as
necessidades e expectativas dos interessados, definiu e documentou as caracteristicas de cada

produto componente do PHA, as especificagdes e requisitos do projeto.

Definir um escopo significa desenvolver uma descri¢do detalhada do projeto e do produto. Tal
descricdo foi desenvolvida pelo Consorcio e € parte integrante do Plano de trabalho da Proposta

Técnica.

Finalizados os processos de coletar requisitos e definir o escopo, a Consércio iniciou 0 processo
de Criar a EAP. Tal processo consistiu na subdivisdio das entregas e do trabalho do projeto em
componentes menores, objetivando facilitar as estimativas e o gerenciamento do trabalho.

Tratou-se de uma decomposicdo hierarquica orientada as entregas do trabalho a ser realizado.

Com esta decomposicio é possivel mensurar o tempo e custo de cada pacote de trabalho, quando

da inclusfo das atividades que foram inseridas no momento da elaboragéo do cronograma.

A Figura 2 apresenta a forma grafica da EAP para Elaboragdo dos Estudos e Projetos para o

SAA do Litoral Sul de Sergipe. Tal estrutura apresenta todas a etapas de projetos e seus

2 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos - PMBOK® (2013).
Pennsylvania, EUA, 2013.




componentes de entrega.
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Figura 2 - EAP para Elaboragdo dos estudos e projetos para o SAA do Litoral Sul de Sergipe.

2.1 Descri¢ao das Atividades Propostas

As fases integrantes do Plano de trabalho que tém como objetivo, ao final, estabelecer o

contetido basico para Elaboragio dos Estudos e Projetos do Sistema de Abastecimento de Agua

integrado no Litoral Sul de Sergipe, foram distribuidas em trés etapas, Relatorio Técnico

Preliminar, Relatério Final de Viabilidade e Projeto Executivo.




A seguir serdo sequenciadas e descritas as atividades que especificam esse Plano, de maneira
sucinta, guardando absoluta fidelidade com as diretrizes estabelecidas nos capitulos iniciais

dedicados ao Conhecimento do Problema e Metodologia.

Recepcao da Ordem de Servigo

Esta atividade ¢ a chamada a autorizacdo para o inicio de determinado servico, marcando a
abertura dos trabalhos do Consorcio, além de dar suporte as informagdes sobre as atividades a
serem desenvolvidas para a Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte — SETESP, descreve

os procedimentos a serem adotados e as condi¢Bes para sua realizagio.

Complementa esta atividade a realizagfo de reunifio de partida com o Cliente, cuja pauta devera
compreender, entre outros assuntos: (i) apresentagfio dos coordenadores por parte da SETESP e
do Consorcio; (ii) definicdo dos procedimentos de comunicagdo entre as partes; (iii) apresenta¢io
da programacéo da visita multidisciplinar a regido do projeto; e (iv) apresentago e discussdo da

minuta do Plano de Trabalho dos estudos.
Mobilizacdo e Desmobilizacio das Equipes

E a fase inicial dos trabalhos que é desencadeada logo apos assinatura do contrato € a emissdo da

Ordem de Servigo, e dividida em:

Servicos de Instalacdo do Escritorio

O Escritério de Projeto sera sediado em Recife, sede da empresa lider, onde serfo desenvolvidos
os Projetos Executivos do Sistema de Abastecimento de Agua. Para os estudos de elaboragio dos
Projetos sera mobilizada uma equipe técnica de campo, da empresa, que serdo deslocados para a

Capital da regido para a formulagdo do planejamento dos levantamentos de campo.

Serdo disponibilizados todos os recursos logisticos, materiais, tecnolégicos e estruturais
necessarios a realizagdo das atividades de estudos em campo para a elaboragdo do Projeto

Executivo.

Acédo de Mobilizacdo de Pessoal

Essa atividade devera ser deflagrada depois de emitida a Ordem de Servigo, objetivando a
mobilizagdo da equipe técnica e equipes auxiliares, materiais, equipamentos, meios tecnologicos

e instalagdes necessarias ao desempenho satisfatorio de suas atividades, em atendimento aos




Termos de Referéncia.

Planejamento das Visitas de Inspecio

Esse planejamento visa dar uma organizagéo tatico-operacional e formalizar um plano logistico
para a realizagdo Visitas de Inspe¢do e Reconhecimento. Essas Visitas deverfo se realizar em
dois ambientes. O primeiro € no acervo publico pertencente as diversas institui¢des da esfera
federal, estadual e municipal que atuam nos municipios e que devem reunir informagdes
versando sobre demografia, socioeconomica das Comunidades, sobre as infraestruturas de
saneamento disponivel. Essa pesquisa podera ser realizada por diversos meios, entre eles, a

Internet.

Neste sentido, o Consorcio realizara primeiramente uma reunido inicial de planejamento,
articulag@o ¢ defini¢do de critérios de trabalho com a equipe da Fiscalizagdo da SETESP ¢

agendamento dos contatos técnicos para a coleta de dados.

Acio de Desmobilizacio de Pessoal

Apos a conclusdo e entrega do produto final serdo implementadas a¢des, em conjunto com a
SETESP/Sindicatos que visem a continuidade das contratagdes, quando necessdrias, e a
promog¢do do encaminhamento dos trabalhadores, por meio da recolocagdo dos mesmos no

mercado de trabalho, apds o processo de desmobilizagdo da méo de obra.
Elaboracdo de Plano de Trabalho

A concepgdo adotada na estruturagdo do Plano de Trabalho esta exposta nos itens subsequentes,
e sera elaborada considerando os objetivos do trabalho, as metodologias que dever@o ser
empregadas na sua execucdo, o carater participativo do Plano, articulando as exigéncias do rigor
técnico com o envolvimento dos principais atores, bem como a estratégia de abordagem,
proposta pelo CONSORCIO, a ser adotada na revisdo e atualizagdo do Plano, € culmina na
indicagio das tarefas a serem desenvolvidas € na defini¢do dos respectivos fluxograma e

cronograma.

Ao formular-se o Plano de Trabalho define-se, inicialmente, em perfeita consondncia com o
Termo de Referéncia, a estratégia de abordagem para elaboragio dos estudos e projetos
executivos, de forma que o Plano de Trabalho proposto possa resultar num instrumento de
planejamento que atenda aos objetivos da SETESP através das atividades basicas julgadas pelo

CONSORCIO proponente como necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos necessarios.
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Finalizando essa etapa, sera elaborado o Relatorio Andamento de Projeto — RAP1, descrevendo
todo o planejamento e¢ detalhamento das agdes previstas, a metodologia de trabalho a ser
empregada, os prazos previstos de execugfio, os insumos necessarios ao desenvolvimento do
trabalho € a composigio da equipe. Tal relatorio devera ser entregue até o final do primeiro més

do contrato.

Além das atividades ja descritas anteriormente, a seguir sdo apresentadas resumidamente as

atividades propostas para a realizagdo subsequentes das etapas do trabalho:

ATIVIDADE 02 — ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR

Subatividade 01: Elaborar Diagnédstico Atual e Realizar Estudos Populacionais — RAP2

Subatividade 02: Elaboragdio de Plano de Trabalho para os Servicos Topograficos e
Geotécnicos— RAP2

Subatividade 03: Elaborar Estudos Ambientais ¢ Sociais — RAP3

Subatividade 04: Elaboragdo de Alternativa Técnica e Concepgdo — RAP3

Subatividade 05: Elaborar Relatério Técnico Preliminar — RAP4

ATIVIDADE 03 — ELABORACAO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE

Subatividade 06: Realizar Estudos de Viabilidade Econdmica, Social ¢ Ambiental — RAPS
ATIVIDADE 04 — PROJETO EXECUTIVO

Subatividade 07: Realizar os Levantamentos de Campo

Subatividade 08: Elaborar os Projetos de Redes de Distribui¢éo e os Projetos Hidromecénicos
e Geométricos das Adutoras — RAP6

Subatividade 09: Elaborar Projetos Hidromecanicos das Estagdes Elevatorias e Reservatorios
— RAP7

Subatividade 10: Elaborar Projetos Hidromecanicos das ETA’s — RAP8

Subatividade 11: Elaborar Projetos Estruturais — RAP9

Subatividade 12: Elaborar Projetos Elétricos e de Automagéo — RAP10

Subatividade 13: Elaborar Especificagdes Técnicas e o Orcamento das Obras — RAP11
Subatividade 14: Concluir Projeto Executivo — RAP12

Subatividade 15: Adequar Projetos Executivos, ap6s o Relatorio de Anélise de Projeto da
SETESP/DESO — RAP12

Subatividade 01 - Elaboracdo do Diagndstico da Situacio Atual e Realizacdo de Estudos

Populacionais

Diagnostico Atual

E a fase dedicada a pesquisa de dados acerca das localidades contempladas para regularizar o
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abastecimento de agua na Regifio e o minucioso conhecimento das estruturas atuais de
abastecimento d’agua, que servem a essas comunidades, seus problemas, suas limita¢des e suas

eventuais virtudes, se existir.

As visitas de inspegio e pesquisas dos dados gerais das localidades serdo realizadas, como foi
dito, nos orgios oficiais, nas comunidades e ainda por diversos meios, entre eles a Internet. Séo
importantes para o conhecimento da realidade devendo ser um elemento permanente na dindmica
do processo de organizagdo e na formulagdo do diagndstico, que deve compreender informagdes
relativas aos dados gerais da drea a ser estudada e sua localizagfo; seu clima contemplando
temperaturas maximas, médias e minimas, suas séries historicas ¢ dados meteorolégicos €
pluviométricos, curvas de intensidade e recorréncia e fatores de influéncia sobre o clima;
acessos; caracteristicas urbanas; suas condi¢cdes sanitarias com informagdes gerais sobre as
condic¢des de recursos hidricos, ocorréncia de doengas por veiculagdo hidrica, saneamento basico
e seus problemas inclusive com drenagem pluvial; mortalidade infantil e demais problemas

relacionados com a falta de saneamento adequado.

As inspecdes se voltario para a avaliagio das condigdes de funcionamento e estado de

conservagdo dos atuais sistemas em operagao, e buscarfio elucidar questdes relacionadas a:

e  Aspectos Técnicos;

e  Cobertura de atendimento;

e Descri¢do geral do sistema e dimensdes;

e Condigdes de funcionamento e estado de conservagao;

e Eficiéncia do sistema de abastecimento de agua — Resumo Técnico;

e  Aspectos Institucionais.

Este diagnostico circunstanciado devera ser apresentado no Relatério Andamento de Projeto —
RAP2, como recomenda o Termo de Referéncia. O Relatério devera dissecar as condi¢bes
operacionais e o estado de conserva¢do dos sistemas existentes. Esclarecerd sobre as reais
condi¢des de funcionamento da estrutura de saneamento bésico, em especial, em relagdo ao
abastecimento d’agua, facilitara a identificagdo dos problemas, oportunizard a apresentacdo de
propostas de solugdes e possibilitard compreender as percepgdes sociais acerca de sua
importincia para a comunidade. E a atividade das mais importantes no inicio desse trabalho e se
convertera no desdobramento principal das visitas técnicas, pesquisas e inspeg¢des mencionadas

anteriormente. Tal relatorio deverd ser entregue no segundo més apos a assinatura da Ordem de
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Servigo.
Realizacdo de Estudos Populacionais

As projegbes populacionais serdo feitas com base em avaliagdes de projetos, evolugdo de
numeros de habitantes cadastrados na Prefeitura, FUNASA, evolucdo do numero de
consumidores de energia elétrica, contagem direta de casas (em campo), contagem direta de
edificagbes em aerofotos ou mapas atuais e antigos e em sites oficiais para avaliagdo dos
nimeros da populagdo dos Municipios obtidos pelo CENSO 2010 do IBGE/ Sistema de
Recuperagdo Automatica — SIDRA.

O Consoreio utilizard para a proje¢dio populacional dos Municipios em epigrafe os métodos de
projecdo matematicos, que se expressam por equagdes cujos pardmetros sdo obtidos a partir de
dados conhecidos, através de ajustamentos por regressdo. Na obtencio dos parimetros,
adotaremos os dados censitérios das décadas mais recentes. Serdo avaliados os seguintes
modelos: método aritmético; método da curva logistica; o método da curva parabdlica; método
da curva logaritmica; método da curva exponencial ¢ o método da curva de poténcia.
Adicionalmente faremos uma proje¢io populacional através do método geométrico, que significa
considerar que o crescimento populacional se dara na forma de uma progressio geométrica, com

taxas semelhantes aquelas ocorridas recentemente.

Finalizando essa etapa, os Estudos Populacionais serfo apresentados em conjunto com o
Diagnostico da Situagdo Atual no Relatério Andamento de Projeto — RAP2 que devera ser

entregue no segundo més do contrato.
Subatividade 02- Elaboracio de Plano de Trabalho para os Servicos Topogrificos e Geotécnicos

O plano de trabalho de Topografia e Geotecnia tera a finalidade de apresentar especificamente o
planejamento dos levantamentos topogréaficos e estudos geotécnicos necessarios para elaboracfio

do Projeto Executivo.

Para os servigos de topografia serdo detalhados a metodologia de execugfo dos levantamentos e

equipamentos a serem utilizados, além dos quantitativos previstos, planta indicativa e que
produtos serdo gerados.
Para a realizagdo do plano de Geotecnia, serd proposto uma locagdo e espagamento, apés a

concepgdo do tragado do SAA, dos furos de sondagens a trado ao longo das Adutoras. J4 no caso

das redes de distribuicdo, conforme termo de Referencia, serdo utilizados, caso seja




disponibilizado, os estudos de projetos anteriores.

No plano de trabalho sera definido o método a ser empregado, justificativa dos servigos, sua
localizagdo e a quantidade de furos a serem realizados de acordo com a importancia e o risco

apresentado pela estrutura, além do cronograma de execuggo..

O plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos fara parte do Produto Parcial

3, a ser entregue a SETESP ap6s 60 dias da assinatura da Ordem de Servico.
Subatividade 03- Elaboragio de Estudos Ambientais e Social

Os estudos ambientais e sociais terdo como finalidade analisar os impactos dos diferentes tipos
de projetos apresentados para tanto os estudos serdo realizados compartimentado nas seguintes

atividades:
a) Levantamento bibliografico

Esta atividade compreende a coleta, compilagfo, sistematizagio, classificagdo e andlise de todos

os dados e informagdes disponiveis das areas de interesse para o estudo.
b) Reconhecimento da 4rea influéncia

Sera realizada uma visita de inspegfo 4 area de implantagfio das obras para conhecimento das

condigdes especificas da area de insergdo do Projeto.
¢) Levantamento dos dados primarios

Deverdo ser realizados ainda nessa etapa os levantamentos de campo para complementagio dos
dados bibliograficos e necessarios ao diagndstico ambiental da area de influéncia direta do
projeto, contemplando estudos do meio fisico, do meio bidtico e do meio socioecondmico,

conforme descritos adiante.
d) Caracterizagdo do empreendimento

Sera efetuada de forma clara uma descrigdo geral do empreendimento, no qual serd destacada a
legislagdo ambiental pertinente, as principais obras a serem realizadas bem como as principais
intervengdes socioambientais, sendo destacada ainda a importancia do mesmo no contexto

regional.

O histérico, os objetivos, a natureza e a localizagdo do projeto serdo condigdes precipuas para a
caracterizagdo do empreendimento, pois constituem parimetros essenciais na definicio da

metodologia geral a ser aplicada no desenvolvimento da etapa de AIA.
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e) Area de influéncia

Seréo definidos os limites da 4rea geografica onde se fardo sentir os impactos ambientais diretos

e indiretos, denominada érea de influéncia do empreendimento.

A delimitagéo das areas de influéncia visara fornecer a base conceitual adequada para a selegio

de alternativas e andlise dos impactos ambientais, compreendendo:

e Area de Influéncia Indireta
o Area de Influéncia Direta

e Area Diretamente Afetada

f) Diagnéstico ambiental das areas de influéncia

O diagnostico ambiental retratara a atual qualidade ambiental da 4rea de abrangéncia dos estudos
€ projetos antes da implanta¢io do empreendimento, indicando as caracteristicas dos diversos
fatores que compdem o sistema ambiental, a partir de um sistema de informagdo geografica,
permitindo o pleno entendimento da dinidmica e das interagdes existentes entre os meios fisico,
bidtico e socioecondmico, que embasard a identificagdo e o diagnéstico dos impactos
promovidos pelo empreendimento em uma perspectiva permanente de qualidade ambiental

futura.

Para cada fator ambiental dos meios fisicos, bidtico e socioecondmico, sera considerada uma
area de abrangéncia especifica, definida e caracterizada conforme a natureza de cada fator

ambiental.

O meio fisico sera diagnosticado através da caracterizagdo climatica e meteorolégica, geoldgica,

geomorfologica, pedologica e dos recursos hidricos.

Para a caracterizagdo climatica e meteoroldgica, serdo consideradas as estages e postos

meteorologicos das bacias hidrograficas localizadas na regifo.

A caracterizagdo dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos sera realizada por meio de

informagdes secundérias, contemplando todos os cursos de agua existentes € o aquifero

correspondente a area de influéncia direta.

O meio bidtico serd diagnosticado a partir de levantamentos bibliograficos, pesquisas junto a
Universidades e Centros de Pesquisa do estado, complementados € confirmados em

levantamentos exploratorios de campo e de levantamentos especificos. A fauna e a flora terrestre




serdo pesquisadas nas 4reas de influéncia do empreendimento.

O meio antrépico serd desenvolvido com base em dados censitarios, atualizados sempre que
possivel, com informagdes disponiveis em secretarias, concessionarias de servigos publicos e
orgdos municipais, estaduais e federais puiblicos e privados, além de elementos de observagdo de

campo para area de influéncia indireta.
g) Analise integrada

A analise integrada do diagnostico ambiental corresponde ao primeiro momento de fusio dos
estudos tematicos, que terd como produto final uma sintese que caracteriza a area de influéncia
do empreendimento de forma global. Constitui-se num processo intenso de discussdo entre os
técnicos da equipe multidisciplinar e retratard as relagdes entre a Sociedade ¢ a Natureza,

resultantes da interag@io dos processos de ordem antrépica e dos de ordem natural.
h) Prognoéstico ambiental

Os prognosticos ambientais compreendem a previsdo da caracterizagio ambiental futura da drea
de influéncia do empreendimento e, da mesma forma que o diagnéstico ambiental, serdio

estruturados através dos mesmos meios ambientais considerados naquela etapa.

Dois prognosticos serdio desenvolvidos, a saber: com a implantagio e operacio do

empreendimento e sem a implanta¢do do mesmo.

O prognéstico ambiental com a presen¢a do empreendimento, denominado Cenario de Sucessio,
representara a transformagdo ambiental mais provavel da 4rea de influéncia considerada, em face
da construgdo e da operagdo do empreendimento. O prognostico ambiental sem a presenca do
empreendimento, denominado de Cenario Tendencial, representara a transformagfio ambiental
mais provéavel que a 4rea de influéncia devera sofrer, decorrente de um processo evolutivo de

apropriagdo e uso dos recursos naturais sem a intervengdo prevista.

Em ambos os cendrios, serfio consideradas, detalhadamente, as alteragdes ambientais
prognosticadas, levando-se em conta os seguintes elementos: Caracterizagdo do desempenho
futuro das alteragbes socioeconémicas e ambientais, diagnosticadas na regiio sem (Cendrio
Tendencial) ¢ com (Cendrio de Sucessfio) a implementagio do empreendimento, permitindo,
neste Ultimo caso, uma analise das condi¢ges emergentes; Dindmica ambiental prognosticada
para a area de influéncia; e Discriminag@io das provaveis potencialidades e vulnerabilidades, em

fungdo das respostas e manifestagdes previstas.
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i) Identificagdo e andlise dos impactos ambientais

Esta avaliagdo, abrangendo os impactos benéficos e desfavoraveis do empreendimento, levara
em conta o fator tempo, projetando os impactos imediatos, a médio e longo prazo; ocasionais,
permanentes e ciclicos; reversiveis e irreversiveis; direto e indireto; locais, regionais e
estratégicos; curta, média e longa duragdo. Serdo consideradas as condi¢des do meio ambiente
antes da implantagdo do empreendimento, destacando-se os impactos que ndo possam ser

evitados ou mitigados, permitindo um prognostico das condigdes emergentes.

Na andlise dos impactos identificados, constardo:

e Metodologia de identificag@io dos impactos e os critérios adotados para a interpretagdo e
analise de suas interacdes;

e Descricdo detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no
diagndstico ambiental; e

e Aliernativas tecnoldgicas para implantacdo do empreendimento, considerando os custos

ambientais nas dreas criticas.

Sera apresentada uma sintese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasionados nas fases
do empreendimento, acompanhados de suas interagdes e um resumo, em forma de tabela,
contendo o levantamento de impactos com suas respectivas valoragdes, explicitando as
condi¢Oes de ocorréncia, suas magnitudes, grau de importancia e as medidas necessarias para o

seu controle.

Os impactos que deverdo ocorrer serdo caracterizados para cada uma das fases de implantagéo do
empreendimento, ou seja, fase de projeto, de implantagio e de operagdo. Apesar de
caracteristicos para cada etapa de implantacdo, alguns impactos podem surgir como decorréncia

de ag¢des de fases anteriores.
j) Proposigdo de medidas mitigadoras

O estudo além da descri¢do dos meios fisico, bidtico e antrépico e da discussdo dos possiveis
impactos decorrentes da implantagdo de um empreendimento, contém como componente
essencial para a perfeita consecugido do processo preventivo e corretivo dos impactos negativos e
potencializa¢do dos impactos positivos, a proposi¢do de medidas de controle dos impactos € de

programas ambientais.

Neste contexto, as medidas serfo propostas visando a recuperagdo e conservagdo do meio
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ambiente, e 0 maior aproveitamento das novas condi¢gdes a serem criadas pelo empreendimento,

sendo contempladas e detalhadas em planos, programas e projetos.

k) Planos e programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos

ambientais

Todas as proposi¢des, programas e recomendacgdes estario devidamente fundamentados e
justificados tendo em vista os impactos identificados, € com suporte na legislagdo vigente,
atendendo ao seguinte roteiro basico: justificativas e objetivos; abordagem metodoldgica; metas
e produtos; responsabilidade e parcerias institucionais; estimativa de recursos necessarios; e

cronograma.
1) Conclusdes

A conclusio estard fundamentada na legislagdo ambiental, explicitando a viabilidade da
implanta¢do e operagdo do empreendimento na drea, com base nos aspectos ambientais e sociats
caracterizados e analisados no diagndstico, discutidos no prognoéstico e dimensionados nos

impactos ambientais identificados.
Subatividade 04- Elaboracio de Alternativa Técnica e Concep¢do

A elaboragdo de alternativa técnica e concepgdo devera se apoiar nas recomendagdes do Termo

de Referéncia e, adicionalmente, assumir as premissas descritas na metodologia.

Nesta atividade a tdnica sera a investigagdo de possibilidades de atendimento a melhor
alternativa técnica que aponte para solugdes harménicas e de razoavel desempenho técnico-
econdmico- ambiental. Esse esfor¢o deve continuar durante os estudos de alternativas,

promovendo melhoramentos nos indicadores, inclusive incorporando pardmetros de custo.

Serdo criadas varias alternativas, modificando a composigio dos sistemas, de modo a possibilitar
o exame de pelo menos trés alternativas para o cotejo. Todas as alternativas serdio or¢adas dando-

se prioridade aos itens de maior importancia na composi¢do final dos custos.

Uma vez definida a melhor alternativa de tragado, o proximo passo ¢ a otimizagfo do chamado

perfil piezométrico. O perfil piezométrico resulta das op¢des de bombeamento e da composi¢ao
das linhas de tubulagdes escolhidas. Tém reflexos diretos em relagdo aos custos operacionais,

principalmente em rela¢do a energia.

H4 também a unidade de tratamento, que pode ser otimizada, levando-se em consideragdo a

gama de possibilidades técnicas de tratamento, incluindo as chamadas solugdes caseiras, onde a
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tecnologia, os materiais e as construgdes sdo de facil acesso na propria regido.

Esse desfecho dos estudos de concepgéo culminara na escolha da melhor alternativa investigada
(minimo custo) solucionando o problema de maneira completa e integrada, considerando que
foram tomados cuidadosamente como base a estimativa do consumo per capita e a demanda
efetiva (consumo + perdas). A comparagdo sera feita entre as alternativas técnicas em relacgdo a

viabilidade técnica, econOmica ¢ ambiental.

Essa atividade sera apresentada a SETESP no Relatorio Andamento de Projeto — RAP3 que

devera ser entregue no terceiro més do contrato.
Subatividade 05- Elaboragdo de Relatorio Preliminar

Um diagnostico circunstanciado dos trabalhos da Atividade 01 devera ser apresentado no
formato de Relatério Andamento de Projeto — RAP04, como recomenda o Termo de
Referéncia. Este Relatorio que também pode ser denominado de Relatério Parcial 1, devera
dissecar as condi¢cdes operacionais € o estado de conservagdo dos sistemas existentes.
Descrevendo a situagdo da infraestrutura de abastecimento de 4gua, suas deficiéncias
(diagnéstico atual), estudos populacionais, plano de trabalho para servigos de Topografia e
Geotecnia, estudos ambientais e sociais, alternativas técnicas de concepgdo, condi¢des de
funcionamento e as necessidades de reformas, melhorias ou amplia¢des. Sendo a atividade das
mais importantes no inicio desse trabalho e se convertera no desdobramento principal das visitas

técnicas, pesquisas e inspegdes mencionadas nas atividades anteriores.

Seu objetivo maior €, de posse do conhecimento das realidades locais, propor alternativas de
solu¢do dos problemas de abastecimento de agua, a concepgao do sistema sob o aspecto técnico,
econdmico, financeiro, social e ambiental e as fontes de abastecimento seguros para as

localidades contemplas.

Conforme dito na metodologia, seu desenvolvimento ¢ embasada no elenco das atividades,
hierarquizando componentes de cada fase do projeto, e ainda o inter-relacionamento dessas fases
entre si. Esta Metodologia procura demonstrar o alcance dos servigos propostos, o seu grau de

detalhamento ¢ a filosofia segundo a qual o Consorcio pretende desenvolver os trabalhos.

O diagnostico realizado nos sistemas em operagdo para as varias comunidades visa descrever:
Populagiio a ser beneficiada e vazdes no periodo de projeto; alternativas estudadas; medidas

compensatorias e mitigadoras e respectivos custos; custos das alternativas estudadas; descri¢do
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do sistema proposto; justificativa técnica econdmica e ambiental da alternativa escolhida; layout
do sistema proposto; cronograma ¢ custo resumido da obra. Sendo elaborado ao final o Relatdrio,
de forma a permitir através de uma rapida leitura, conhecer as conclusdes e a esséncia do
contetido do projeto ora desenvolvido. A entrega deste relatorio estd prevista apos 120(cento e

vinte) dias da assinatura da ordem de servigo.

Sugere-se acompanhar a descrigdo das atividades com a leitura do fluxograma. Tal procedimento

facilitara a compreensdo da metodologia proposta, permitindo observar, de forma simultanea, a

interdependéncia das atividades.

Subatividade 06- Realizacdo de Estudos de Viabilidade Econdomico, Social e Ambiental

O estudo de viabilidade proposto terd como intuito a andlise e avaliagdo do projeto do ponto de
vista (i) técnico, referente a avaliagdo das alternativas para sua implantagdo; (ii) ambiental, que
envolve o exame preliminar dos impactos ao meio ambiente causados pelo empreendimento; e
(iii) socioecondmico, enfatizando andlise de melhorias & qualidade de vida causadas pela obra.
Tal estudo também tera por objetivo promover a selegio e recomendagdo de alternativas para a

execucdo da obra em questdo.

Assim, serdo estimados custos, impactos ambientais, sua relagdo custo-beneficio, seu prazo de

elaboragdo do projeto e execugéo da obra.

Atividades Planejadas

A partir da sele¢do da opgdo mais favoravel, baseada na avaliacdo eficiente do custo de cada
alternativa e na verificacdo das suas relagbes custo/beneficio, sera elaborado seu relatorio
técnico, econdmico e ambiental. Este deve incluir a descri¢do e avaliagdo da opgéo selecionada,
suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros empregados na sua definigéo,
demandas que serdo atendidas apOs sua implementagdo, ¢ estimativa do tamanho de seus

componentes.
* Levantamento de dados e informacgdes

Para entendimento da situagiio em que se encontra a regifio, serdo levantados dados demograficos

e socioecondmicos, bem como dados sobre o desenvolvimento regional e o sistema de

abastecimento.

Verificar-se-4 a situagdo econdmica e social da localidade, representadas pelas caracteristicas do
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entorno e da comunidade da 4rea de influéncia do projeto, com énfase na qualidade de vida das

populagdes que utilizardo o espago ou suas proximidades.
* Diagnéstico dos servigos publicos

Sera descrita a situag@o da infraestrutura fisica da area de impacto do projeto, a exemplo da
existéncia de ruas de acesso, pavimentagdo, rede de agua e de esgoto, entre outros, relatando o
estado atual e verificando a necessidade da area. Assim, caso sejam constatados déficits, o

projeto e subprojetos deverdo prever suas solugdes.

Além disso, observar-se-a a deficiéncia atual dos servigos com vistas 4 proposigio de respectivas

solugdes ou medidas mitigadoras.

E necessaria a avaliagdo da distribui¢io do Sistema de Abastecimento de Agua na regifio, bem
como sua demanda potencial. Para tanto, a evolug@o populacional deve ser projetada a partir do
método AiBi, comumente utilizado para projetos de longo prazo como os de infraestrutura. Os
dados obtidos servirdo como base para a expansio do sistema e a consecugdo de abastecimento

com capacidade de atender a demanda projetada.
= Caracterizacio do Local

Durante a vistoria do local, serdo levantadas suas caracteristicas e dimensées através de um
croqui, que devera apresentar as coordenadas georreferenciadas para conformagfo geométrica e

altimétrica. Ainda, serfo indicadas as medidas verticais e cotas de nivel.

Deverdo ser relacionadas as disponibilidades de materiais ¢ mio-de-obra para construgfo, além
da realizac¢do de documentagédo fotografica do terreno. Ainda nesse sentido, devem ser tomadas,
quando necessarias, algumas providéncias, como a execu¢do de movimentos de terra, a remog¢do

de obstaculos € demoli¢des.

Nesse sentido, a equipe técnica devera averiguar a necessidade de realizacdo de sondagens

geoldgicas como garantia a seguranga das atividades.
®* Programa de Necessidades Preliminar

O programa de necessidades preliminar a ser proposto visa ao atendimento dos interesses da
comunidade e da instituicdo contratante. Assim, devera expor as principais caracteristicas e

necessidades quando da execugdo da obra, definindo as a¢des ¢ empreendimentos que fardo parte

do estudo de viabilidade.
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Serdo abordados topicos relacionados ao estudo e a implantagio do projeto, que poderdio
abranger a construgdo dos pogos, implantagdo do sistema de bombeamento e adugdio, instalagdo
de fontes de energia, de reservatérios de recalque, estabelecimento das 4reas de servidio e

analise de impactos ambientais e socioeconémicos.
= Adequagdes legislativas

Esta fase prevé a elaboragdo de uma memoéria técnica descritiva contendo a situagéo atual dos
instrumentos de gestdo urbana disponiveis, sobretudo, quanto 3 existéncia de: (i) Plano Diretor
municipal; ii) cadastro do IPTU e planta de valores atualizados; iii) Lei de uso e ocupagdo do
solo; iv) Cddigo tributdrio, indicando se h4 legislagdo compativel com a institucionaliza¢do da

cobranga de contribuigdo de melhoria.

Ainda, cabe a realiza¢do de levantamentos e andlises fisicas dos condicionantes do entorno, das
restrigdes das legislagdes especificas nas esferas Municipal, Estadual e Federal. Para tal, uma
consulta prévia junto a prefeitura devera ser realizada, a fim de verificar informagdes sobre o
imovel, sejam elas em termos de localizagdo do terreno ou de impedimento na construgdo da

obra em si.

Posteriormente, uma consulta junto aos Orgdos ambientais ¢ demais orgdos publicos serd
efetivada, com a finalidade de observar se estes detém dominio sobre a 4rea ou possuem
equipamentos instalados com vistas a obtengdo da Licenga Prévia. Na solicitagfo para realizagfio
da obra, ocorrera avaliagdo do 6rgdo ambiental competente para determinagfio da documentagéio
e dos estudos necessdrios ao licenciamento ambiental. Uma vez concedida na fase preliminar do

planejamento do empreendimento, estara atestada a sua viabilidade ambiental.
v Estimativa de custos

Por fim, serfo estimados o investimento, os custos e a receita esperada. Esta tltima sera
comparada com os custos de operagdo ¢ manuteng¢do, verificando-se a viabilidade econémica e

financeira do empreendimento.
Processo de desenvolvimento das atividades

O estudo de viabilidade terd como base as analises relativas a cada atividade planejada

supracitada.
®  Vistoria do terreno

Durante a vistoria do terreno, serd identificada a natureza e finalidade do empreendimento,
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condigOes de escoamento das dguas pluviais, possibilidade de alagamento, ocorréncia de poeiras,
ruidos, fumagas e emissdes de gases, além de possiveis interferéncias. A depender da

necessidade, devera ser proposto 0 mapeamento geoldgico da drea, seguido da determinagdo do
arcabougo estratigrafico e estrutural, do estudo de recarga, da caracterizagdo hidrodinamica,

hidroquimica e da avaliag¢do das potencialidades.
" Analise ambiental

Sera proposto um diagnostico dos impedimentos e dificuldades impostos pela adaptacio do
Sistema de Abastecimento de Agua, bem como um diagnostico das condi¢Ges ambientais.
Ademais, um dimensionamento da necessidade e dimensdo de intervenges em 4reas urbanas,
além de um acompanhamento da elaboragdo dos Estudos de Engenharia, verificando a sua

adequacgfo ambiental e apresentando medidas mitigatorias, quando necessario, serdio realizados.

Apds a andlise, um relatorio podera ser elaborado abordando a situagdo atual da regido e a

comparagdo dos impactos que poderfo ser causados nas alternativas estudadas.
= Sustentabilidade financeira

Ap6s estabelecimento do prazo de execugfo da obra, uma estimativa de custos sera realizada.
Esta consiste em uma avaliagio com base em custos histéricos € comparagdo com projetos
similares através de indicadores genéricos, proporcionando estimativas do custo do

empreendimento.

Essa abordagem se faz importante para que seja adquirida nog¢do do custo da obra e da
disponibilidade orcamentaria e financeira do contratante, a ser verificada na etapa de
planejamento or¢amentario deste. Nessa etapa, informagdes quanto a viabilidade econémica da

obra, bem como o fornecimento de previsdes de despesas serdo verificadas.

Assim, a avaliagdo econdmica incluird a identificacdo e calculo de beneficios diretos e indiretos
do projeto, seguida de uma analise de custos e investimentos, que abordardo o dimensionamento
dos investimentos, estimativa de custos do projeto, das receitas, indenizagdes, impostos e

depreciagdo.

Por tltimo, o célculo da viabilidade econdmica da obra sera realizado. No que consiste ao
projeto de expansdo do Sistema de Abastecimento de Agua, serd utilizado o Modelo de
Simulag3o de Obras Publicas - SIMOP, desenvolvido pelo BID. Nesse cendrio, ter-se-a como

receita a conta de 4gua e desativacio de sistemas atuais, enquanto que o custeio compreendera ao
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CAPEX e OPEX, representados respectivamente pelos gastos para implantagfo, e operagdo e

manutengdo do empreendimento.

O modelo simula os custos € beneficios econdmicos, além de outros indicadores de rentabilidade
econdmica para projetos de expansio de sistemas de abastecimento de agua, quando se
mostrarem convenientes. Como resultado, obtém-se o VPL, a TIR e as analises de sensibilidade
dos indices, considerando diferentes variagdes nos diversos parametros do projeto. Calculando os
beneficios do projeto com base na maxima disposi¢do a pagar dos usudrios por unidades
incrementais de agua, € possivel apresentar caracteristicas quanto a viabilidade economica do

projeto.
» Ferramentas e Técnicas de trabalho

Serfo utilizadas como ferramentas e técnicas de trabalho para o desenvolvimento das atividades,

minimamente;

—  Fluxo de caixa socioeconémico;

— Valor presente liquido socioecondmico;

— Relagao beneficio/custo;

— Taxa interna de retorno;

— Tempo de recuperagéo dos custos;

— Sensibilidade do projeto;

—  Programa (software) para edi¢do de texto (Word);

—  Programa (software) para elaboracdo de planilha (Excel);

— Pesquisa documental junto aos Orgdos e instituicdes publicas e privadas que se

relacionem com os servigcos contratados;

!

Pesquisa priméaria com coleta e analise in loco e no seu entorno.

= Resultados Esperados

Deverd ser apresentado como produto final um relatério (Relatério Parcial 2) contento o Estudo
de Viabilidade Econdmica, Social e Ambiental, buscando comprovar a relagdo custo-beneficio
do projeto em questdo, esse relatorio sera apresentado com a SETESP como um Relatério

Andamento de Projeto — RAP5, que devera ser entregue no quinto més do contrato.




Subatividade 07- Realizacido dos Levantamentos de Campo

Para a realizagdo dos levantamentos Topograficos e Geotecnicos serdo seguidas as normas da

ABNT NBR 13133 ¢ NBR 6484, tdo como outras normais aplicaveis a esse tipo de projeto.

Para a locacdo, cadastros e nivelamento poderfio se utilizar tanto de Esta¢io Total quanto GSP-
RTK de alta precisdo, para posteriormente os levantamentos serem calculados, consistidos e
langados em planta através de pacotes computacionais. Onde antes do inicio dos levantamentos o
Consorcio entregara a SETESP cépia autenticada dos certificados de aferi¢io dos equipamentos

que serdo utilizados no campo.

Todos os levantamentos em campo deverdo seguir as referéncias topograficas Projecio UTM —
Meridiano Central 39° W.GR.; Datum Horizontal — SAD 69 ¢ Datum Vertical — IBGE, conforme

termo de referencia.

Para os levantamentos Geotécnicos serdo adotadas sondagens a percussdo — SPT nas 4reas dos
Reservatorios € das Estagdes Elevatérias/Estagdio de Tratamento de Agua para definicdo das
fundagdes das estruturas bem como a quantificagdo de volumes de escavagio e aterros. E no
caminhamento das Adutoras/Subadutoras serfio realizadas sondagens a trato para a

caracterizacdo do solo.

Todos esses servigos geotécnicos que serfo executados servirdo para a caracterizagdo o subsolo
com nivel de detalhe suficiente para o bom desenvolvimento do projeto, permitindo que sejam

conhecidas as condicionantes geotécnicas, bem como as propriedades dos solos e rochas.

Finalizado os servigos de Topografia e Geotecnia, os mesmos serdo utilizados na elaboragdo dos

projetos executivos.

Subatividade 08- Elaboragcdo dos Projetos Redes Distribuicdo e Projetos Hidromecinico e

Geométrico das Adutoras

A atividade em tela se encarregarda da consolidacdo dos estudos de concepc¢do das Redes de
Aduciio e das Redes de Distribui¢iio dos Sistemas de Abastecimento de Agua, da realiza¢do dos

ajustamentos finais de dimensionamento, da organiza¢do do memorial descritivo da solugéo
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adotada, do memorial de célculo, da realizagdo do detalhamento grafico das obras ¢ instalag¢des,

para preparagdo do Projeto Executivo, conforme as bases metodoldgicas anteriormente definidas.

As redes de distribuigdio, em geral, iniciam com reservatorios de distribui¢io de montante, em
certos casos ainda na area da ETA ou em pontos altos da drea urbana. Dos reservatdrios de

distribuicdo para as tubulagdes de distribuicio e destas para as liga¢des domiciliares.

O detalhamento executivo subentende a planta de montagem, onde s3o detalhados os esquemas
de montagem da rede e a planta geral de distribui¢do. Onde as plantas de rede serdo apresentadas
na escala de 1:2000.

Ainda nesta atividade sera consolidado o detalhamento dos projetos, iniciando o detalhamento
das instalagdes hidraulicas da linha adutora, perfil e planta-baixa, plantas de montagem, plantas
de locagdio e assentamento. Detalhamento das casas de valvulas, passagens de travessias e

projetos de ancoragens.

Esta atividade serd apresentada a SETESP como um Relatério Andamento de Projeto — RAP6,

que devera ser entregue no sexto més do contrato.

Subatividade 09- Elaboracdo dos Projetos Hidromecinicos das FEstagdes FElevatorias e

Reservatorios

Tendo o projeto iniciado pela captagdo o detalhamento das instalagdes hidraulicas da estag@do

elevatoria e reservatorio deverd acontecer em consonancia com a atividade anterior.

A atividade em tela se encarregara da consolidagdo dos estudos de concepcdo das EstacGes
Elevatérias e Reservatérios dos Sistemas de Abastecimento de Agua, da realizagio dos
ajustamentos finais de dimensionamento, da organizagdo do memorial descritivo da solugéo
adotada, da organizagdo do memorial de calculo, da realizagdo do detalhamento grafico das
obras e instalagdes, desenhos do projeto arquitetdnico, urbanistico e paisagistico, conforme as

bases metodologicas anteriormente definidas.

Esta atividade sera apresentada a SETESP como um Relatério Andamento de Projeto — RAP7,

que devera ser entregue no sétimo més do contrato.
Subatividade 10- Elaboracio dos Projetos Hidromecadnicos das ETAs

A atividade em tela se encarregara da consolidagio dos estudos de concepgdo ¢ detalhamento das

ETAs, plantas-baixas e de cortes do arranjo geral das obras, das unidades de tratamento (cdmara
de cargas, decantadores e flocuradores / clarificadores (se houver), filtros e reservagéo, incluindo
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leito de secagem para lodos resultantes das lavagens dos filtros). Detalhamento das instala¢des
hidraulicas da ETA, perfil e planta-baixa, plantas de montagem, plantas de locagdo e
assentamento. Detalhamento das casas de quimica, desenhos do projeto arquitetdnico,

urbanistico e paisagistico. Conforme as bases metodoldgicas anteriormente definidas.

Esta atividade sera apresentada a SETESP como um Relatério Andamento de Projeto — RAPS,

que devera ser entregue no oitavo més do contrato.
Subatividade 11- Elaboracdo de Projetos Estruturais

Consiste na elaboragdo e detalhamento dos projetos estruturais e de fundagdes das ETAs,
Estagdes Elevatorias e Reservatorios, contendo todos os elementos indispensaveis e
perfeitamente definidos, acompanhados de memorial de calculo e descri¢do, possibilitando a

perfeita implantacdo do sistema.

No geral o projeto estrutural serd constituido de memorial de calculo, plantas de forma e
ferragens, todas as plantas necessarias para o entendimento das estruturas a executar. Para tal,
serd seguida a Norma da ABNT NBR 6118 para Projetos ¢ Execugdes de Obras em Concreto
Armado e os desenhos seguiram a ABNT NBR 7191, conforme Termo de Referencia.

Esses projetos serdo apresentados a SETESP no formato de um Relatério Andamento de

Projeto — RAPY, que devera ser entregue no nono més do contrato.
Subatividade 12- Elaboracdo de Projetos Elétricos e de Automagio

Os Projetos Elétricos devem ser elaborados com base nas Instru¢es dos Termos de Referéncia,
das Normas Técnicas da ABNT: NBR 5410/97:NBR 5413; NBR5419; NBR14039, inclusive a
automagdo dos equipamentos que se fizerem necessdrios, localizagdo das sub-estagdes e quadros.

O projeto elétrico contemplara os seguintes elementos:

a. Planta de situagdo da subestacdo, com a localizagdo do ponto de entrega de energia,
mostrando o tragado previsto para a entrada do alimentador;

b. Plantas e cortes transversais e longitudinais da subestagdo, edifica¢des e cubiculos
destinados a protecdo, medi¢do e transformacdo na subestacdo receptora, incluindo os
cubiculos de protegdo dos alimentadores em tensdo secundaria, sempre que este for maior
que 1KV. A escala adotada deve ser claramente indicada. As distincias entre as partes

vivas € a terra deverdo ser cotadas;



Diagrama unifilar ¢ trifilar geral com indicagdo esquematica da protegio,

intertravamento, inclusive a atuagdo dos mesmos, bem como da medigdo. O diagrama

unifilar deverd abranger a instalagdo desde o ponto e entrada de energia até a

transformagéo para baixa tensfo. Quando houver interligagdo entre os secundérios destes

transformadores, esta devera figurar no diagrama;

Diagrama funcional da protecio, controle, sinalizagio e alarme da instalagio de alta

tensdo, incluindo os disjuntores de transferéncia automatica e/ou paralelismo automatico

momentaneo, se for o caso;

Memorial descritivo, contendo de forma sucinta o sistema bésico de operagdo da

instalagfio, sua filosofia e equipamentos de protecfio incluindo caracteristicas dos relés

empregados, detalhes do intertravamento dos equipamentos e demais esclarecimentos
necessarios a boa interpretacdo do projeto;

Especificagfo dos equipamentos e materiais conectados & alta tensdo, acompanhados de

catalogos contendo as caracteristicas técnicas dos mesmos;

Caracteristicas basicas dos transformadores de forca com apresentagio do relatério de

ensaios de rotina e desenho da placa de identificagdo dos mesmos;

Levantamento da curva de saturagdo dos TC’s de protegdo geral de entrada e de medicfio

de faturamento, quando for o caso; relacionar a carga instalada e a demandada, por

grupos, indicando somente os totais de cada um dos grupos a seguir:

e [luminagdo;

e C(Cargas Resistivas;

¢ Motores Sincronos; Obs. Discriminar cada maquina com as caracteristicas elétricas
principais;

e Motores Assincronos; Obs: Além dos totais do grupo, discriminar os motores com
poténcia igual ou superior a 5% da poténcia de transformagdio da SE principal,
indicando;

e Poténcia, nimero de pdlos, tipo de rotor, sistema e condi¢des de partida. Cargas
Especiais (fornos a arcos e de indugdo, laminadores, retificadores estaticos
comandados ou ndo, etc); Obs: Discriminar detalhadamente as caracteristicas
elétricas de cada uma destas cargas, as quais somente poderdo ser conectadas ao
sistema da Operadora, apds estudos relativos as perturbagSes que as mesmas possam

provocar.



i.  Banco de Capacitores;

j.  Desenho da malha de terra, especificando resistividade do solo e resisténcia maxima de
aterramento prevista. Indicar também o tipo de acabamento superficial do solo (grama ou
brita). Calculo de malha de terra, indicando os valores maximos de potencial de passo e
de toque suportaveis ¢ produzidos pela malha em pontos internos e externos, calculo da
resisténcia de aterramento, conforme a norma IEEE/80 e dimensionamento dos
condutores;

k. Localizac¢do proposta para conjunto de medidores;

I.  Detalhamento do cubiculo destinado a instalagdo do conjunto de medidores e
equipamentos acessorios, com o objetivo de impedir acesso de elementos ndo
credenciados aos equipamentos de medigdo. Deverdo ser claramente indicados os
dispositivos destinados a coloca¢do do lacre (conforme o caso especificar a medi¢do
padrdo ONS descrita nos procedimentos de rede mddulo 12); m) Calculo de curto-circuito
trifdsico e fase-terra no(s) primario(s) do(s) transformador(es) e barramento do(s)
secundario(s);

m. Estudo de coordenacdo e seletividade das prote¢des (no caso de equipamentos digitais
disponibilizar o arquivo de parametrizagéo);

n. Dimensionamento dos alimentadores: A memoria de céalculo relativa ao dimensionamento
dos ramais internos nos trechos compreendidos até os quadros de distribuicdo de B.T.
devera ser apresentada para analise;

0. Partida de Motores: Quando utilizado motores de indugdo com poténcia em cv igual ou
superior a 5% da poténcia em kVA instalado em transformag&o nas SE’s do consumidor,
devera ser apresentado a memoria de calculo de queda de tensdo resultante no ponto de

entrega;

Os projetos de automagéo serdo detalhados tanto para a estagfo de tratamento de agua quando
para as demais unidades operacionais. Contemplaram a instrumentagdo e comunicagdo, inclusive

o hardware e software que serdo necessarios para a perfeita operacdo automatizada.

O projeto permitird o funcionamento auténomo de todo o processo no caso de perda de

comunicacdo ou sinal com o CCO.

Esses projetos serdo apresentados a SETESP no formato de um Relatério Andamento de

Projeto — RAP10, que devera ser entregue no décimo més do contrato.
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Subatividade 13- Elaboracdo de Especificacoes Técnicas

Elaborar documento reunindo as especificagdes técnicas de materiais, equipamentos € servigos

para permitir a correta implantagéo do projeto.

Esses projetos serfio apresentados a SETESP no formato de um Relatério Andamento de

Projeto — RAP11, que devera ser entregue no décimo primeiro més do contrato.
Subatividade 14- Elaboracdo de Or¢camentos das Obras

Elaboracio da planilha orgamentdria, incluindo meméria de calculo da quantificagdo e

justificativa dos precos adotados.

Esses projetos serdo apresentados a SETESP em conjunto com as Especificagdes Técnicas do
SAA’s no Relatério Andamento de Projeto — RAP11, que devera ser entregue no décimo

primeiro més do contrato.

Subatividade 15 - Conclusdo do Projeto Executivo

Esta atividade consiste na consolidagio das atividades descritas anteriormente, e divididos em

volumes, conforme Termo de Referencia. Volume estes:

e Volume 1: Memorial descritivo € justificativo dos projetos hidraulicos;
e Volume 2:

Tomo I — Especifica¢des de Materiais e Equipamentos
Tomo II — Relagdo de Materiais e Equipamentos

Volume III: Orgamento;

Volume IV: Estudos Topograficos;

Volume V: Estudos Geotécnicos;

Volume VI: Desenhos dos Projetos hidraulico-mecénicos, arquitetdnicos € outros;
Volume n : Desenhos

Esta entrega final consistira no Relatério Andamento de Projeto — RAP12, que devera ser

entregue no décimo segundo més do contrato.

Subatividade 17- Adequacio dos Projetos Executivo, decorrentes da solicitacdo do Relatorio de

Analise de Projeto do SETESP/DESO

Esta atividade s6 serd necessaria caso apds a entrega do RAP12 a SETESP/DESO emita o
Relatorio de Anélise de Projeto solicitando modificagdes do projeto, onde estas deverdo ser

atendidas pelo Consorcio e entregues o Projeto Adequado.




Apéndice B — Requisitos para a Apresentacio de Relatorios

Produtos Parciais

Os relatorios parciais e periddicos deverdio ser emitidos sempre em 02 (duas) vias impressas ¢

02 (duas) vias em meio digital (CD), com desenhos em formato DWG.

a) Relatorio Técnico Preliminar (RTP)

O Produto Parcial 1 — Relatério Técnico Preliminar refere-se aos servicos de formulagéo de
alternativas de solugdo dos problemas de abastecimento de agua, envolvendo a concepgdo das
diferentes partes dos sistemas sob os aspectos técnico, econdmico, financeiro, social e

ambiental, de modo a permitir a escolha, com seguranga, da melhor alternativa.

b) Relatério Final de Viabilidade (RFV)
O Produto Parcial 2 — Relatério Final de Viabilidade refere-se aos estudos de viabilidade

técnica, econdmica, financeira e ambiental, submetidos a aprovagdo da SETESP/DESO.

¢) Plano de Trabalho para os Servigos Topogrificos e Geotécnicos

O Produto Parcial 3 - Plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos refere-se
aos servicos de campo necessarios ao desenvolvimento dos projetos das redes coletoras,
coletores troncos, interceptores, estagdes elevatorias, linhas de recalque, estagdo de tratamento

e emissarios. Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:

e Justificativa dos servigos a serem executados;
e Quantificagfo dos servigos de campo a serem executados;
e Plantas esquematicas dos servigos de campo a serem executados;

e Cronograma de execugdo.

d) Relatérios de Andamento de Projeto
A consultora elaborara e apresentara & SETESP relatorios mensais indicando o progresso dos

trabalhos sob sua responsabilidade. As apresentages desses relatérios se fardo at¢ o décimo
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dia do periodo de trinta dias subsequentes e contera, no minimo, as seguintes informagdes:

Listas dos documentos de projeto emitidos no periodo a que se refere o relatério

(desenhos, especificagdes, etc.);

- Relagfo de documentos previstos de serem emitidos no periodo seguinte;

- Execugdo fisica e financeira do projeto no periodo a que se refere o Relatorio e
acumulada até este periodo, aquela em porcentagem e esta em porcentagem ¢ valores
absolutos;

- Execugdo fisica e financeira do projeto prevista para ser executada no periodo  seguinte,
aquela em porcentagem e esta em porcentagem e valores absolutos;

- Cronograma Fisico-Financeiro atualizado;

- Relagdo de informag¢des pendentes e de responsabilidade da SETESP/DESO e data
necessaria em que cada informacfo devera ser transmitida a consultora;

- Situagdo dos servicos no periodo a que se refere o relatério, em relacdo ao

cronograma fisico-financeiro contratual, com justificativa de eventuais atrasos;

- Correspondéncias e Atas de Reunido referidas ao periodo.

No Relatério de Andamento de Projeto n.° 01, a ser emitido até 30 (trinta) dias da Data Base,
deverdo constar: confirma¢do das datas de emissdo da Ordem de Servigo e da assinatura do
Contrato; Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo ; Correspondéncias e Atas de Reunido

referidas ao periodo.

A consultora devera apresentar, em 02 (duas) vias impressas ¢ 02 (duas) vias em meio digital
(CD/DVD), Relatérios Especificos quando solicitados pela SETESP/DESO ou quando forem
imprescindiveis ao cumprimento de determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos,
contendo informacgdes sobre fontes de dados, metodologias, memorias de calculo e
especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequagio ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendagdes para futuro aprimoramento. Os Relatérios Especificos

deverdo ser integrados ao Relatorio Final do Projeto.



A consultora devera apresentar, junto com o Relatorio Final, o Cronograma Fisico-Financeiro

para implantacdo das obras das unidades projetadas, com prazo total de execugdo fornecido pela

SETESP.

Relatorio Final

Devera ser apresentado em 03 (trés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em
espiral — formato A4, 02 (duas) vias em meio digital (CD ou DVD) obedecendo a seguinte

discriminagéo:

- Volume I
. Memorial Descritivo e Justificativo dos Projetos Hidraulicos;
- Volume II
Tomo I - Especifica¢des de Materiais e Equipamentos;
. Tomo II - Relagdo de Materiais e Equipamentos;
- Volume III
. Orgamento;
- Volume IV
. Estudos Topograficos;
- Volume V
. Estudos Geotécnicos;
- Volume VI
Desenhos dos Projetos hidraulico-mecanicos, arquitetdnicos e outros

- Volume n
- Desenhos.

Antes da entrega final dos trabalhos, a consultora encaminhard uma via completa para analise €
aprovagio da SETESP/DESO. Somente apds a aprovagdo desta documentacio, a consultora

apresentara o Relatdrio Final na forma estabelecida anteriormente.

Todos os desenhos que compdem os trabalhos objeto do presente Termo de Referéncia deverédo
ter formato DWG, editaveis em CAD, sem que sejam utilizados quaisquer artificios que

prejudiquem a edigdo dos desenhos .

Todos os textos referentes aos memoriais descritivos, justificativos e de calculo, especificagdes
técnicas, etc. deverfo ser editados em Word ¢ Excel (em suas ultimas versdes — ambiente

Windows 95), formatos DOC e XLS.




As simulagdes do modelo hidraulico do Sistema deverdo utilizar o software “WaterCAD”, da
Haestad Method’s Staff of Engineers and Civil Engineers, programa padronizado pela DESO ou

outro equivalente.

Os programas de computacdo utilizados na elaboragdo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistemético e completo, contendo, entre outras, as seguintes informagdes: nome do
programa; autor; descri¢cdo; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentérios sobre os

resultados, linguagem e programas-fonte, etc.

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO GEOMETRICO DAS
ADUTORAS/SUBADUTORAS

1. ESCOPO

Projetos Geométricos das Adutoras e Subadutoras.

2. NORMAS E CODIGOS

Deverdo ser seguidas, onde couberem, as disposi¢des ¢ recomendagdes constantes das ultimas

edi¢des dos codigos e normas da ABNT e em especial:

NBR 12211: Estudos de Concepgio de Sistemas Publicos de Abastecimento d’Agua
NBR 12213: Projeto de Captacio de Agua de Superficie para Abastecimento Publico
NBR 12214: Projeto de Sistema de Bombeamento de Agua para Abastecimento Publico
NBR 12216: Projeto de Estagiio de Tratamento de Agua para Abastecimento Piblico
NBR 12217: Projeto de Reservatorio de Distribui¢io de Agua para Abastecimento
Publico

NB 591:Projeto de Adutora de Agua para Abastecimento Piiblico

Outros codigos e normas aplicaveis ao tipo de projeto a ser elaborado poderdo ser utilizados

desde que previamente submetidos a apreciagdo da SETESP/DESO e por esta aprovados.



3. LOCACAO DA LINHA EM PLANTA E PERFIL

3.1 Geral
Deverdo ser evitados trechos horizontais, mesmo em regides planas. Adotar declividade minima

de 0,3% nos trechos ascendentes ¢ 0,5% nos descendentes.

As plantas deverdo estar na escala 1:2.000. Os perfis deverdo ser desenhados nas escalas H =

1:2.000 e V = 1:200.

A defini¢éio do perfil da nova adutora devera se basear no cotejo econdmico entre alternativas de
perfil mais retilineo, onde sfo acrescidos os custos com movimento de terra na abertura e
fechamento das valas, e alternativas de perfil mais proximo do terreno natural, onde sdo

acrescidos os custos com a colocagio adicional de curvas;

3.2 Pontos de Deflexio Horizontal

Deverdo ser identificadas em planta, com numero sequencial, as estacas, coordenadas, deflexdes
em graus e minutos e os pontos de deflexfo horizontal. Em perfil, com nimero sequencial, as
estacas, cotas do terreno e da geratriz inferior externa da tubulagfio, e a indicagdo “DH” - sem

mencionar o valor da deflexdo.

No caso de conexdes com junta de ponta e bolsa, devem ser locados os blocos de ancoragem e

indicados as estacas € os nimeros de desenhos de formas e armagéo.

Para curvas de grande raio, aproveitando-se as deflexdes permitidas pelas bolsas, locar em planta

0s seguintes pontos:

e PC (ponto de inicio da curva): indicar a estaca;

e PI (ponto de intersegdo): indicar somente as coordenadas;
e PT (ponto final da curva): indicar a estaca.

e Do lado do centro da curva, indicar, em quadro, o seguinte:
e 4ngulo central em graus e minutos;

¢ numero de tubos a ser usado (N);

e comprimento de arco (L) em metros;

¢ raio (R) em metros, com duas casas decimais;

e comprimento do segmento da tangente (T) em metros, com duas casas decimais.



Em perfil, indicar somente as estacas do PC e do PT.

33 Pontos de Deflexao Vertical
Deverdo ser identificados em perfil, com um nimero sequencial, as estacas, cotas do terreno, da
geratriz inferior externa da tubulagdo e a deflexfo em graus e minutos. Em planta serd anotado

somente o registro da estaca com a indicagdo “DV”, sem mencionar o valor da deflexao.

No caso de conexdes com junta de ponta e bolsa, deve ser locado o bloco de ancoragem e

indicada a estaca e o numero do desenho de forma e armagdo.

3.4  Pontos de Derivagiio ou Interligacio

Deverdo ser identificados, em planta, informando a que se destina, com a estaca da linha de
centro da conexdo de derivacdo, coordenadas, o didmetro e os nimeros dos desenhos de
referéncia. Em perfil, a tubulago devera ser mantida na horizontal, registrando a estaca da linha
de centro da conexfo de derivagfio, cota do terreno ¢ cota da geratriz inferior externa da

tubulagdo principal.

3.5 Ponto Inicial e Final de cada Folha de Desenho

Os pontos inicial e final de cada folha de desenho deverdo ser identificados, em planta, pela
estaca, devendo ser mencionados os nimeros dos desenhos que ddo sequéncia ao projeto, a
montante e a jusante. Em perfil, deverfo ser identificados pelas estacas, cotas do terreno e da
geratriz inferior externa da tubulag¢fo. Para maior clareza, ndo deverdo ser colocadas deflexoes

nestes pontos.

3.6 Tabelas de Curvas

Devem ser registradas na tabela de curvas dos desenhos planialtimétricos, todas as deflexdes
para as quais se usam curvas pré-fabricadas, ou quando houver curvas combinadas (DV + DH)

no mesmo ponto, em tubulagdes de uniéio soldada ou tipo ponta e bolsa.

No caso de juntas de ponta € bolsa, deverfio ser projetadas curvas pré-fabricadas quando a
deflexfio real for maior que a permitida em uma bolsa. Neste caso, discriminar na planta a

conexdo usada.
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Deve ser indicado o numero sequencial, a estaca da curva, suas deflexdes horizontal (DH),

vertical (DV) e real (DR).

3.7 Caixas de Valvulas

Caixas para valvulas de descarga, admissdo de ar, seccionamento de fluxo, interligagdo, bem
como abrigos de ventosas, pitometria, medidores, valvulas especiais, t€s para inspecdo, deverdo
ser indicadas em planta e perfil e identificadas em planta pela estaca da linha de centro da
valvula ou abrigo, informando o numero do desenho de referéncia. Nestes desenhos deverdo

constar as respectivas listas de materiais.

38 Detalhes Referentes ao Perfil da Tubulacio
a) As estacas para locagdo da tubulagdo deverdo ser indicadas no comego € no fim de cada
folha, nos pontos de deflexdo vertical e horizontal, nos pontos de mudanca de espessura da

tubulacdo ou do didmetro e nos pontos de derivagdo ou interliga¢do.

b) As cotas da geratriz inferior externa e cotas do terreno devem ser indicadas no comego ¢ fim

de cada folha, nos pontos de deflexdo vertical e nos pontos de derivagdo ou interligagdo.

¢) As declividades, em metros por metro, serdio registradas com quatro casas decimais,

calculadas entre os pontos extremos do trecho de mesma declividade.

d) Devem ser registrados os comprimentos reais da tubulagio em metros, com duas casas
decimais, calculados entre cada dois pontos onde houver a mudanga de declividade ou de

espessura da tubulagéo.

e) Os didmetros e os tipos de materiais devem ser indicados nos campos proprios.

3.9 Protecio Catédica
Caso venham ser especificadas adutoras/subadutoras em ago-carbono, devera ser apresentada,
nas plantas, a locagdo dos retificadores, leitos de anodos e pontos de medi¢do, bem como suas

principais caracteristicas.

3.10 Perfil Reduzido e Linha Piezométrica
Devera ser feito um perfil da linha em escala reduzida, mostrando as cotas e estacas dos abrigos

e dos pontos de mudanga de declividade, as estacas inteiras, as cotas dos niveis dos reservatorios,

77

N



as estacas das tubulacdes a que se liga a linha, a montante e a jusante, ¢ a linha piezométrica da

tubulacfio, para as vazdes de projeto nas varias etapas do abastecimento.

Deverdo ser mostradas, também, as linhas piezométricas com as envoltdrias maxima € minima

durante os transitorios hidraulicos.

Os pontos de deflexdio horizontal deverfio ser identificados em planta com niimero sequencial,
estaca, coordenadas e deflexio em graus e minutos. Em perfil, com nimero sequencial, estaca,
cota do terreno e da geratriz inferior externa da tubulagdo e a indicagdo “DH”, sem mencionar o

valor da deflexao.

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS DE TOPOGRAFIA
1 OBJETIVO

Estabelecer os critérios bésicos para a execugio de Levantamentos Topogréficos

2 NORMAS E CODIGOS

Deverdo ser seguidas, onde couberem, as disposi¢des e recomendagdes constantes das ultimas
edigBes dos codigos e normas da ABNT, bem como de outros co6digos e normas aplicaveis ao

tipo de projeto a ser elaborado.
3 ESCOPO DOS TRABALHOS

3.1 Monumentagio

Consiste na materializagio de elementos a serem utilizados para apoio planialtimétrico a
execucdo dos levantamentos topograficos e na implantagdo futura das obras.

Poderio ser constituidos de elementos em concreto na forma retangular, com se¢éo minima de 10
x 10cm e altura minima de 40cm, com pino de ago no centro e/ou pino de ago em locais fixos e
imutaveis (soleiras de prédios plblicos, hospitais, etc).

Apb6s a sua materializago, deverdo ter suas coordenadas ¢ cotas, conforme a seguir:

- Proje¢do UTM: meridiano central 39° W.GR;
- DATUM horizontal: SAD69;
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- DATUM vertical: IBGE.

Os elementos de apoio deverdo estar posicionados em locais estratégicos ao longo das faixas e
areas levantadas, intervisiveis dois a dois.

Em cada drea para obras localizadas deverfio ser colocados 02 (dois) marcos, fora da area de
eventual implantagfo das obras.

Ao longo das faixas e das vias, deverfo estar distanciadas a no maximo 1km entre si.

3.2 Amarracio

3.2.1 Transporte de Coordenadas com GPS
Os transportes de coordenadas deverdo ser efetuados por meio do processo de posicionamento
tridimensional por satélites do sistema GPS (Global Positioning System), com precisdo linear

maior ou igual a 1:20.000.

3.2.2 Transporte de Cotas com Nivelamento

O Transporte de cotas podera ser feito com a utilizagdio de nivel e/ou estagdo total. Todos os
elementos coletados e de calculo deverdo ser apresentados em relatdrio identificando os pontos
de partida e término de cada cota transportada.

A precisdo do nivelamento serd de no minimo 20mmLlk, sendo “k” o nimero de quildmetros do

trajeto de nivelamento.

3.3  Adutoras, Redes Distribuicdo e Obras Localizadas

3.3.1 Levantamentos Planialtimétricos Semicadastrais
O levantamento devera estar referenciado 2 monumentagfio implantada com sistema referencial

planialtimétrico anteriormente especificado;

A SETESP/DESO destacara fiscais permanentes para acompanhar e fiscalizar a execucdo dos
servicos, com poderes amplos para modificar e alterar, se necessdrio, o tragado em qualquer
ponto que julgar conveniente, cabendo & consultora proceder ao levantamento na forma ¢ por

onde for indicado pela Fiscalizagfo;

Deverio ser obedecidos aos seguintes limites de tolerincia:
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- Para Obras Localizadas:
e Linear: precisgo linear minima de 1:5.000;
e Angular: precisdo angular minima de 10” [n, sendo “n” o numero de estagdes

- Para Adutoras, Subadutoras € Redes de Distribuigao:
e Linear: precisdo linear minima de 1:4.000;
e Angular: precisdo angular minima de 5” Un, sendo “n” o nimero de estagdes;

A cada fechamento em elementos de apoio, a consultora devera verificar o erro de fechamento da

poligonal e em caso de ultrapassar o erro admissivel, proceder a verificagio.
a) Levantamento para Adutoras:

As faixas deverfio ter largura minima de 30m, a fim de permitir um estudo de tragado das
adutoras. Deverdo ser cadastradas as testadas das edifica¢des, cercas de divisas, nomes de ruas,
postes, afloramentos de rocha, indicando quando possivel o nome dos proprietérios e tipo de

pavimentagdo.

Quando o eixo da adutora estiver em uma estrada, deverdo ser levantados: cercas laterais,
barrancos, aterros e testadas das edificagdes marginais. Nas travessias de mananciais, pontilhdes
ou bueiros devera ser feito cadastro detalhado, indicando-se o nivel d"agua atual € o de enchente

maxima informada;

b) Levantamento para subadutoras:

As subadutoras estardo localizadas predominantemente ao longo de vicinais existentes, devendo
ser cadastradas planimetricamente, as cercas de divisa, nome de ruas, postes, testadas das
edificacBes, afloramentos de rocha, tipo de pavimentagdo e demais elementos de interesse do

projeto;

¢) Levantamento para Obras Localizadas

Serfio utilizadas para projetos de reservatorios, elevatodrias, pogos, estagdes de tratamento e caixas

de passagem e/ou reunido.

O levantamento planimétrico devera conter as cercas de divisa, tipo de vegetagdo, edificagdes
com a identificagio de numero e nome do proprietario, arvores com os respectivos tipo e

didmetro do tronco e indicagdo de afloramentos de rocha.
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d) Levantamentos para Redes de Distribui¢io

Os levantamentos planimétricos para redes de distribuigdo envolverdio os aglomerados dos
povoados e adjacéncias, cujos locais serdo definidos pela SETESP/DESO.

Deverdo ser cadastradas as testadas das edificagdes indicando a divisdo entre elas, nomes de
ruas, meio-fio, tipo de pavimento, postes, arvores situadas no leito carrogavel, pragas, prédios

publicos, etc.

3.3.2 Levantamento Altimétrico

O levantamento devera estar amarrado 2 monumentagio implantada e ao sistema de referéncia
planialtimétrico anteriormente especificado. A SETESP/DESO destacard fiscais permanentes
para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos.

Deverdo ser obedecidos aos seguintes limites de tolerancia:

- Altimetria: 20mm / L, sendo “L” o numero de quilometros nivelados

A cada fechamento em elementos de apoio a consultora devera verificar o erro de fechamento do

nivelamento e em caso de ultrapassar o erro admissivel, proceder o nivelamento.

a) Altimetria para as adutoras:

O levantamento altimétrico da faixa da adutora devera ocorrer da seguinte forma:
. Nivelamento do eixo da poligonal a cada 20 metros e/ou em pontos intermedidrios que
melhor caracterize o perfil do terreno;
. Secdes transversais ortogonais ao eixo da poligonal, a cada 20 metros, coincidentes ao
estaqueamento da mesma, na largura definida para a faixa (minimo 30 metros);
« Deverdo ser geradas curvas de nivel de metro em metro;
. Deveriio ser obtidas cotas de bueiros, galerias, fundos de corregos e demais elementos

especiais.

b) Altimetria para as subadutoras:

O levantamento altimétrico para as subadutoras compreendera o nivelamento do eixo a cada 20
metros, coincidentes ao estaqueamento da poligonal, além de pontos intermedidrios que

caracterize o perfil do terreno;




¢) Altimetria das Obras Localizadas:

Serio feitos por processo de irradiagio com densidade minima de pontos de 80 pontos por

hectare, e/ou através de seccionamentos com se¢des espagadas a no maximo 10 metros.

Deverdio ser geradas curvas de nivel de metro em metro;

d) Altimetria para Redes de Distribui¢io:

Consistira no nivelamento do cruzamento de ruas, lombadas, depressdes, mudangas de diregdo €

pontos isolados indicados pela Fiscalizag@o.

A distdncia maxima entre dois pontos sera de 60 metros.

4 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

4.1 Pecas Graficas
Os levantamentos deverfio ser entregues conforme cronograma definido pela consultora.
Os desenhos deverdo ser apresentados em formato Al, formatagio no padrio da DESO, nas

seguintes escalas e forma:

a) Adutoras

Deveriio ser apresentados em planta e perfil de eixo, nas escalas horizontal 1:2.000 e vertical
1:200, contendo em planta todos os elementos planialtimétricos, com curvas de nivel de metro a
metro, cotas, monumentagio, malha de coordenadas com 10cm, indicac¢io do Norte e articulagdo

das folhas.

Em perfil sera indicado o terreno natural, eixo da poligonal principal com a indicag¢do e

elementos especiais obtidos (pontes, bueiros, etc),

b) Subadutoras




Deverdo ser apresentadas em planta na escala 1:2000 com os elementos planialtimétricos e as
cotas de nivelamento de eixo.

O formato Al podera ser utilizado em duas partes, divididos através de uma linha horizontal no
meio do padrio.

Em cada faixa deverdo estar indicadas a monumentagdo, malha de coordenadas com [0cm,

indicagdo do norte e articulagéo das folhas;

¢) Obras Localizadas

Deverdo ser apresentadas nas escalas 1:100 e/ou 1:200, contendo todos os elementos
planialtimétricos levantados, curvas de nivel de metro a metro, monumentagdo, cotas, malha de

coordenadas com 10cm, indica¢do do Norte, e nome de proprietarios e confrontantes;

d) Redes de Distribuicio

Deverdio ser apresentadas na escala 1:2000, contendo todos os elementos planimétricos e
altimétricos levantados.
Deverdo constar as testadas das edificagdes, postes, arvores, meios-fios, cotas, monumentagio,

malha de coordenadas com 10cm, indicagfio do Norte, nome de ruas, articulagdo das folhas, etc.

4.2  Altimetria
As cotas levantadas devem ser inseridas nos desenhos planialtimétricos na extensdo “dwg”,
devendo obedecer a seguinte estrutura:

e Numero sequencial, elevagdo (m) e descrigio;
e Constituidos em blocos com atributos;
e Inseridos nas coordenadas UTM.
Exemplo:

POINT (atributo referente ao nimero sequencial);
ELEV. (atributo referente a elevagéo);
DESC. (atributo referente a descrigéo);

Obs.: As casas decimais no atributo deverfo ser separadas por pontos € néo virgulas.
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Apéndice E — Discrimina¢io do Prec¢o do Contrato em Moeda

Nacional

(No inclui os impostos cobrados no Brasil (PIS, COFINS E ISS)

ITEM

PRECOS EM REAIS - R$

Valor Total da Proposta de Precos

1.453.969,67

COMPONENTE

EM REALIS - R$

Grupo de Atividade (Fase): TOTAL

Descri¢fio: Elaboragio de Estudos e Projetos para o Sistema de Abastecimento de Agua
Integrado do Litural Sul de Sergipe

Remuneragio de Pessoal 933.925,00
Despesas Reembolsaveis 520.044,67
Subtotais 1.453.969,67

Grupo de Atividade (Fase):
Mobilizacéio e Planejamento

Descri¢fio: Recebimento da Ordem de Servigo, planejamento € mobilizagao das equipes
¢ elaboragdo do plano de trabalho

Remuneragdo de Pessoal 42.483,80
Despesas Reembolsaveis 30.214,68
Subtotais 72.698,48

Grupo de Atividade (Fase):
Elaboracio de Relatorio Técnico
Preliminar

Descriciio: Elaborar Diagnostico Atual, Realizar Estudos Populacionais, Elaboragdo de
Plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos, Elaborar Estudos
Ambientais e Sociais, Elaboragio de Alternativa Técnica e Concepgdio e Elaborar
Relatorio Técnico Preliminar.

Remuneragio de Pessoal 240.501,99
Despesas Reembolsaveis 122.990,42
Subtotais 363.492,41

Grupo de Atividade (Fase):
Elaboracio de Estudo de Viabilidade

Descrigfio: Realizar Estudos de Viabilidade Economica, Social e Ambiental

Remuneragio de Pessoal 42.483,80
Despesas Reembolsaveis 30.214,68
Subtotais 72.698,48

Grupo de Atividade (Fase):
Elaboracio dos Projetos

Descricfio: Realizar os Levantamentos de Campo, Elaborar os Projetos de Redes de
Distribuigfio ¢ os Projetos Hidromecanicos ¢ Geométricos das Adutoras, Elaborar
Projetos Hidromecanicos das Estagdes Elevatorias e Reservatdrios, Elaborar Projetos
Hidromecanicos das ETA’s, Elaborar Projetos Estruturais, Elaborar Projetos Elétricos ¢
de Automagdo, Elaborar Especificagdes Técnicas ¢ o Orgamento das Obras, Concluir
Projeto Executivo e Adequar Projetos Executivos, ap6s o Relatério de Analise de
Projeto da SETESP/DESO.

Remuneracgio de Pessoal 608.455,40
Despesas Reembolsaveis 336.624,89
Subtotais 945.080,29
e
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Apéndice G — Formulario de Garantia Bancaria do Adiantamento

[Nome do banco ou escritorio e endereco da sucursal que emite a garantiaf

Beneficidrio: Secretaria de Estado do Turismo € do Esporte - SETESP

Data:

GARANTIA POR ADIANTAMENTO N°:

Fomos informados de que o Consdrcio Projetec / TCRE Engenharia (doravante denominado
“Consultores™) celebrou o contrato n° [mimero de referéncia do contrato] de [data] com o0s
senhores, para a prestagio de servigos de consultoria para Elaboragio dos Estudos e Projetos do
Sistema de Abastecimento de Agua integrado no Litoral Sul de Sergipe (doravante denominado
“Contrato”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do Contrato, dever-se-a fazer um
pagamento adiantado pela soma de R$ 169.559,15 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e quinze centavos) contra uma garantia de adiantamento.

A pedido dos Consultores, [nome do Banco] por meio da presente garantia se obriga
irrevogavelmente a lhes pagar uma soma ou somas, que ndo excedam a soma total de R$
169.559,15 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos)
contra seu primeiro pedido por escrito, acompanhado de uma declaragfo escrita, manifestando que
os Consultores estio violando suas obrigagdes nos termos do contrato porque utilizaram o
pagamento adiantado para outros fins que os estipulados para a prestagio dos servigos do contrato.

Para fazer qualquer reclamagfio e pagamento nos termos dessa garantia, € uma condigdo que o
referido pagamento mencionado acima tenha sido recebido pelos Consultores em suas respectivas
contas: PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA (Banco Santander, Agéncia 4588, conta
corrente 130003732) ¢ TCRE ENGENHARIA LTDA (Banco Santander, Agéncia 4778, conta
corrente 130006796).

O valor méximo desta garantia ser4 reduzido progressivamente pelo valor do pagamento adiantado
aos Consultores em 10 (dez) cotas iguais de R$ 16.955,92 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e
cinco reais e noventa e dois centavos), quando do pagamento dos dez primeiros produtos objeto do
contrato. Esta garantia expirard, o mais tardar, assim que recebermos dos senhores a confirmagéo
do desconto da décima parcela do pagamento relativa ao décimo produto, indicando que os
Consultores devolveram totalmente a quantia do adiantamento, ou at¢ a data de de

de 20172, o que ocorrer primeiro. Conseqiientemente, devemos receber neste escritorio qualquer
reclamacéo de pagamento nos termos dessa garantia at€ essa data.

O Fiador concorda com uma sé prorrogacdo desta garantia por um prazo ndo superior a seis meses,
em resposta a uma solicitagio de prorrogagio por escrito do Contratante, que sera apresentada ao

2 Inserir a data correspondente a 300 dias (data prevista para entrega do produto 10 contados apos a data de emissdo
da Ordem de Servigo pelo Contratante.

. 86

{
y

A

\



Fiador antes que expire a garantia.

Esta garantia esta sujeita as Uniform Rules for Demand Guarantees, Publicagio N° 458 da ICC.

[empresa(s)]

»



