



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

ÍTEM 9	EMISSARIO POR RECALQUE - 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
09.01	TUBULAÇÕES		
09.01.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828)	M	1.650,00
09.03	VÁLVULAS E VENTOSAS		
09.03.001	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 80mm	UN	1,00
09.04	TAMPÕES		
09.04.001	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	UN	1,00
ÍTEM 10	EMISSARIO POR RECALQUE - 02 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
10.01	TUBULAÇÕES		
10.01.001	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm (SINAPI 00009047)	M	648,00
10.02	CONEXÕES		
10.02.001	Fornecimento de curva 22º 30' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 00001839)	UN	3,00
10.02.002	Fornecimento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 00001827)	UN	2,00
10.02.003	Fornecimento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 00001828)	UN	1,00
10.02.004	Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm (SINAPI 00011378)	UN	1,00
10.02.005	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 100mm (SINAPI 00003826)	UN	1,00
10.03	VÁLVULAS E VENTOSAS		
10.03.001	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm	UN	1,00
10.04	TAMPÕES		
10.04.001	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	UN	1,00
ÍTEM 11	EMISSARIO POR RECALQUE - 03 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
ÍTEM 12	EMISSARIO POR RECALQUE - 04 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
12.01	TUBULAÇÕES		
12.01.001	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846)	M	930,00
ÍTEM 13	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
13.02	DAFA		
13.02.001	Tubulações		
13.02.001.001	Tubo de condução de ferro galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 59,9mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 9261	M	30,00
13.02.001.002	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828)	M	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 417253/2016, emitida em 08/09/2016



Certidão nº 417253/2016
23/04/2018, 11:37
Chave de Impressão: ABYXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2016 e contém 26 folhas

000022604

000082603

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

13.02.001.003	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm (SINAPI 00009847)	M	36,00
13.02.001.004	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846)	M	180,00
13.02.001.005	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=4,86m	UN	3,00
13.02.001.006	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=2,00m	UN	3,00
13.02.001.007	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=4,42m	UN	1,00
13.02.001.008	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,30m	UN	1,00
13.02.001.009	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,26m	UN	3,00
13.02.001.010	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=0,70m	UN	1,00
13.02.001.011	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=0,38m	UN	3,00
13.02.001.012	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,55m	UN	6,00
13.02.001.013	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=0,80m	UN	12,00
13.02.001.014	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=3,60m	UN	1,00
13.02.001.015	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=3,00m	UN	1,00
13.02.001.016	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=0,60m	UN	1,00
13.02.002	Conexões		
13.02.002.001	Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	UN	3,00
13.02.002.002	Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	UN	1,00
13.02.002.003	Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	UN	7,00
13.02.002.004	Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	UN	12,00
13.02.002.005	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 100mm	UN	8,00
13.02.002.006	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm	UN	5,00
13.02.002.007	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 100mm	UN	6,00
13.02.002.008	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 417253/2016, emitida em 08/09/2016



Certidão nº 417253/2016
23/04/2018, 11:37
Chave de impressão: AByxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2016 e contém 26 folhas

000022604

000022603

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

13.02.002.009	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16, diam. = 150mm	UN	4,00
13.02.002.010	Fornecimento de tã 90º de pvc, junta elástica, com bolças, diam = 75mm (SINAPI 00007088)	UN	24,00
13.02.002.011	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 75mm (SINAPI 00011045)	UN	24,00
13.02.002.012	Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	UN	3,00
13.02.002.013	Joelho 90º ferro galvanizado d=2" (SINAPI 00003447)	UN	18,00
13.02.002.014	Nipel duplo ferro galvanizado d=2" (SINAPI 00004101)	UN	9,00
13.02.002.015	Tubo de condução de ferro galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 59,9mm (2"), e = 2,65mm, l = 0,92 m NBR 8261	M	9,00
13.02.002.016	Fornecimento de extremidade flange e ponta e flange cego em aço, diâ = 600 mm conforme detalhe	UN	3,00
13.02.002.017	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm	UN	1,00
13.02.003	Válvulas		
13.02.003.001	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm	UN	6,00
13.02.003.002	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 50mm (2") (SINAPI 00006028)	UN	9,00
13.03	LEITOS DE SECAGEM		
13.03.001	Tubulações		
13.03.001.001	Fornecimento de Extremidade em fofo flange e ponta, com aba de vedação pn 16 d= 800mm	UN	8,00
13.03.001.002	Tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	M	132,00
13.03.001.003	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm (SINAPI 00009847)	M	114,00
13.03.002	Conexões		
13.03.002.001	Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	UN	8,00
13.03.002.002	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp = 0,25m, diam = 100mm	UN	8,00
13.03.002.003	Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	UN	16,00
13.03.002.004	Cap em pvc rígido c/ anéis, diâ. = 100mm (SINAPI 72295)	UN	16,00
13.03.003	Válvulas		
13.03.003.001	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 100mm	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 417253/2016, emitida em 08/09/2016



Certidão nº 417253/2016
23/04/2018, 11:37

Chave de Impressão: A8yxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2016 e contém 26 folhas

000022604

000022603

Página 25 de 26

ORIGINAL



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

5 – EQUIPE TÉCNICA:


Engenheiro Civil Dinesh Kumar - RNP Nº 270097088-8 – Responsável Técnico
Engenheiro Civil Eduardo Mello Casado – RNP Nº 160813013-4 – Gerente de Obra

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Atestamos ainda que os serviços acima referidos, foram executados em conformidade com as Normas Técnicas ABNT, Cláusulas Contratuais, Especificações Técnicas, Projeto Executivo e sem penalidades contratuais, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Dinesh Kumar CREA nº 270097088-8, ART'S Nº SE20150014785, SE20160055164 e SE20160057518, havendo até a presente data, algo que desabone.

Malhador (SE), 05 de agosto de 2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 417253/2016, emitida em 08/09/2016



Elayne Oliveira de Araújo
Elayne Oliveira de Araújo
Prefeita



Floro Alves de Araújo Júnior
Floro Alves de Araújo Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 2711591492
Responsável /Fiscalização



Floro Alves de Araújo Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 2711591492

Cartório
Leônia Gama
CARTÓRIO LEÔNIA GAMA
6º OFÍCIO DE ARACAJU/SE
Rua Babalana, nº 177 - Centro
Aracaju-SE CEP: 49.010-170
Fone: (79)3211-8744 - Fax: (79) 3213-7844

ALVES DE ARAUJO JUNIOR
Obr - 4-DJANIRA DOS SANTOS D-Escritório
Aracaju/SE, 30/08/2016
Emol: R\$3,23 SEL0-R\$0,00

Cartório
Leônia Gama
CARTÓRIO LEÔNIA GAMA
6º OFÍCIO DE ARACAJU/SE
Rua Babalana, nº 177 - Centro
Aracaju-SE CEP: 49.010-170
Fone: (79)3211-8744 - Fax: (79) 3213-7844

OLIVEIRA DE ARAUJO
Obr - 4-DJANIRA DOS SANTOS D-Escritório
Aracaju/SE, 30/08/2016
Emol: R\$3,23 SEL0-R\$0,00



Página 26 de 26

Certidão nº 417253/2016
23/04/2018, 11:37
Chave de Impressão: AByxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2016 e contém 26 folhas

[Handwritten signature]

ORIGINAL

[Handwritten signature]



CREA / SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 140875 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 140875 / 2014
PROTOCOLO : PRO0005160214
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16-2009 republicado pelo ato 48-2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1925, de 12-10-2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(o) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: DINESH KUMAR
Carteira: 2700970886XXXX
CPF: 26768739549

Título(s)
Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027009708860009123 Tipo da ART: Substituição
ART Vinculada: 00027009708860004623
Profissional Vinculado: 2700970886
Registrada em: 27/03/2014
Baixada em: 27/03/2014
Endereço da Obra: DIVERSOS Z. RURAL CEP - DIVERSOS/SE
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Empresa: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Abrangência(s)

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA
Dimensão do Trabalho: 37.440,00 M

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho: 37.266,00 M

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE CISTERNAS INDIVIDUAIS DE CONSUMO, EM MUNICÍPIOS SOB A JURISDIÇÃO DA 4ª SR DA CODEVASF E TRANSPORTE DOS RESERVATÓRIOS ATÉ À LOCALIDADE DE ENTREGA, NO ESTADO DE SERGIPE.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2011;

CONTRATO Nº 4.035.06/2011.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/03/2012.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 23/03/2012;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS+180 DIAS (ADITIVO)

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 3.749.549,90.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 911.154,65.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.254.684,55.

VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 1.630.238,13.

VALOR LIBERADO SOB MEDIÇÃO E REAJUSTAMENTO: R\$ 2.664.446,42.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D'ÁGUA DA CAPTAÇÃO (QUANTIDADE = 37.440,00 M) E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO DN= 100 MM PARA A COLETA E TRANSPORTE DE ÁGUAS PLUVIAIS (DAS CALHAS ATÉ AS CISTERNAS) (QUANTIDADE = 37.266,00 M)

[Handwritten signature]
DINESH KUMAR
Responsável Técnico
CPF: 26768739549

ORIGINAL
CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo CIBR 201729508150423
www.tjse.jus.br/x/BEKDNR
Aracaju (SE), 4 de setembro de 2017.
Em féss... da verdade.
Pago: 3,25
Escrevente Autorizada

Av. Dr. Carlos Romão, 42 de On. 1710 - O. Administrativo - Gov. Augusto Franco
Telefone: (020) 79 Sede: 3234-3000 - Fax: (020) 3141-1000
Operado em 27/03/2014 Operador: MJR/MS
Página: 12



[Handwritten signature]



CREA / SE

CREA/SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 140875 / 2014

E não mais tendo sido requerido, expetimos a presente: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADOR: DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito

Eng.ª Agrônoma **Marcia Francisca Leão Rezende**
Assessora Técnica
RN 2711147126

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido

Selo TUCB 201729608150473

www.tucb.org.br / RFPDNR

Aracaju (SE), 6 de setembro de 2017

Em da verdade.

Pago: 3,28



Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

Escrevente Autorizada

ORIGINAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., empresa com sede na Rua Nossa Senhora de Fátima, 15, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49085-260, Aracaju/SE, CNPJ 05.384.786/0001-01, executou para 4ª Superintendência Regional da CODEVASF - Companhia e Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, C.N.P.J. 00.399.857/0005-50, os serviços relativos à instalação de cisternas individuais de consumo, em municípios sob a jurisdição da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF e transporte dos reservatórios até o local de entrega, no Estado de Sergipe, objeto do contrato nº 4.035.00/2011, celebrado em 13/03/2012, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, conforme descrito a seguir:

I - QUANTIDADES EXECUTADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS		
1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	und	1,00
1.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	und	1,00
1.3	Instalação do canteiro de obras	und	1,00
1.4	Administração e manutenção do canteiro de obras	und	1,00
1.5	Placa de obra padrão Codevasf	m ²	10,00
1.6	Regularização do solo-cimento traço 1:20, esp= 10cm	m ³	3.355,50
1.7	Reaterro (preenchimento lateral com solo peneirado)	m ³	600,00
1.8	Fornecimento de areia adquirida em depósito para reaterro das cisternas	m ³	1.079,83
1.9	Assentamento de tubo e conexões de PVC p/ esgoto, DN= 100 mm	m	37.266,00
1.10	Fornecimento e instalação de calha de zinco para coleta d'água da captação	m	37.440,30
1.11	Instalação de bomba d'água manual em ferro fundido, inclusive base de apoio e assentamento de tubos e conexões	und	2.718,00
1.12	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia em leito natural	undxkm	50.502,90
1.13	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	undxkm	32.034,00
2	FORNECIMENTO / MATERIAIS		
2.1	Tubos PVC p/ esgoto predial DN 100mm	m	37.478,00
2.2	Tê sanitário PVC p/ esgoto predial DN 100 x 100mm	und	2.451,00
2.3	Joelho PVC soldável 90 G PB p/ esgoto predial DN 100mm	und	5.302,00
2.4	Tubo PVC soldável EB-892 p/ água fria predial DN 32mm	m	16.308,00
2.5	Joelho PVC soldável 90 G p/ água fria predial DN 32mm	und	17.537,00
2.6	Registro PVC esfera VS roscável DN 1"	und	2.718,00
2.7	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1"	und	18.318,00
2.8	Parafusos, porcas e arruelas da base das bombas	cj	2.718,00

REGIME DE CONTRATAÇÃO

preitada por preço unitário, na forma da lei nº 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO (Data Base: Novembro/2011)

nttrato: R\$ 3.743.549,90 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos);

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 1210825/14 Anexo Folha 01.1.05

[Assinatura]
Engenheira Técnica

ORIGINAL

CARLUKIO EDUARDO ABRIL - 3º OFICÍO DE NOTAS
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
 668-958-701729508150474
 www.tfn.jus.br/x/ROFZPD
 Aracaju/SE, 6 de setembro de 2017. Escrivão Autorizada
 Silvana Dias Correa
 Escrivão Autorizada
 da verdade.
 Fim
 Page: 3/3

Aditivo: R\$ 511.134,65 (quinhentos e onze mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

IV – REALIZAÇÃO FINANCEIRA

Valores liberados sob medição:

Principal – R\$ 2.480.793,11 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e noventa e três reais e onze centavos)

Reajustamento – R\$ 83.653,31 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos)

V – PRAZO DA OBRA

Contrato: 240 dias

Aditivo: 180 dias

Total: 420 dias

VI – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Data de início: 23 de março de 2012.


Data de conclusão: 14 de maio de 2013.

VII – RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Engenheiro Civil Dinesh Kumar, CREA 2700970888, ART N° 00027009708880004823

Atestamos ainda que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações técnicas contratuais.

Aracaju/SE, 10 de fevereiro de 2014.



Paulo Carvalho Viana
Superintendente Regional
Codevasf – 4ª/SR



Francisco de Assis Melo
Engº Civil CREA-SE N° 4.275/D
Resp. Acompanhamento e Fiscalização
DESCISÃO N° 954/2012

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 1708731/2014
Anexo Folha 02 - 1.º

Eng.ª Aj. Inês Marina Françes Leis Bezerra
Assessora Técnica
RN 2711147126

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTASCertifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
do original que me foi exibido.

Selo TISE: 201729508150434

www.tfa.jus.br/ RUA ZPD
Aracaju (SE), 6 de setembro de 2017

Em _____ da verdade.

Pago: R\$ 3,45

Escrevente Autorizada

Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

ORIGINAL



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 89016 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 89016 / 2013
PROTOCOLO : PRO0003513513
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Numero : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constantes da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional DINESH KUMAR
Carteira 2700970888XXXX
CPF 26768739549

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00027009708885011102 Tipo da ART Normal
Registrada em 20/11/2012
Baixada em 17/12/2013
Endereço da Obra PORTO DE MACEIOA -AL JARAGUAA- CEP - MACEIOA/AL
Proprietário CONSORCIO TOMEA% FERROSTAL
Empresa FIX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Contratante CONSORCIO TOME% FERROSTAL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho 47 966,65 M3

EXECUCAO
ATUACAO
PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO
Dimensão do Trabalho 3 435,79 M3

EXECUCAO
ATUACAO
FUNDACOES PROFUNDAS
Dimensão do Trabalho 10 900,00 M

CONTRATO Nº SER/FOR 003/2012:

OBJETO PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DE EDIFICACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA NO PORTO DE MACEIO- MACEIO - AL.
PRAZO DE EXECUCAO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
VALOR R\$ 21 879 065,60

ART 00027009708885011202 Tipo da ART Normal
ART Vinculada 00027009708885011102
Professional Vinculado 2700970888
Registrada em 18/12/2013
Baixada em 18/12/2013
Endereço da Obra PORTO DE MACEIO, JARAGUA, CEP - MACEIO/AL
Proprietário CONSORCIO TOME FERROSTAAL
Empresa FIX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Contratante CONSORCIO TOME FERROSTAAL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho 9 600,00 M3

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Selo TISS 01729508150437
www.tiss.tiss.br/x/AAI1PG
Aracaju (SE), 8 de setembro de 2017
Em fé da verdade.
Pago: R\$ 25



Escrivente Autorizada

Silvana Dias Cordeiro
Escrivente Autorizada

ORIGINAL



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 83016 / 2013

1 (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO N° SER/FOR 003/2012;
OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUCAO DE EDIFICACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA NO PORTO DE MACEIO- MACEIO-AL,
VALOR DO ADITIVO R\$ 519.390,98

ART 00027009708885011302 Tipo da ART:Normal
ART Vinculada: 00027009708885011202
Profissional Vinculado: 2700970888
Registrada em: 17/12/2013
Baixada em: 17/12/2013
Endereço da Obra: "PORTO DE MACEIOA", JARAGUAA, CEP: - MACEIOA/AL
Proprietário: CONSA*RCIO TOMEA% FERROSTAAL
Empresa: FIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Contratante: CONSO*RCIO TOMEA% FERROSTAAL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho: 2.630,00 M

EXECUCAO
ATUACAO
REDE DE ESGOTO
Dimensão do Trabalho: 800,00 M

2 (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO N° SER/FOR 003/2012;
OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUCAO DE EDIFICACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA NO PORTO DE MACEIO- MACEIO-AL
VALOR DO 2º ADITIVO R\$ 3.328.438,56

ART 00027009708885011402 Tipo da ART:Normal
ART Vinculada: 00027009708885011302
Profissional Vinculado: 2700970888
Registrada em: 17/12/2013
Baixada em: 17/12/2013
Endereço da Obra: "PORTO DE MACEIA", JARAGUA, CEP: -MACEIA/AL
Proprietário: CONSA*RCIO TOMA% FERROSTAAL
Empresa: FIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Contratante: CONSA*RCIO TOMA% FERROSTAAL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
PAVIMENTACAO DE LAJOTAS
Dimensão do Trabalho: 1.900,00 M2

3 (TERCEIRO) ADITIVO AO CONTRATO N° SER/FOR 003/2012;
OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUCAO DE EDIFICACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA NO PORTO DE MACEIO- MACEIO-AL.
VALOR DO 3º(TERCEIRO) ADITIVO R\$ 1.758.446,14

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) banca(s) de ART (s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Handwritten signatures and stamps:
Alícia
Eng.º Civil
C.R. de OBRAS
Maceio, AL

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TISE: 201729508150437
www.tise.jus.br / AAM/PG
Aracaju (SE), 6 de setembro de 2017
Em esta da verba
Pago: 3,45
Escritor Autorizada

Handwritten signature:
Eduardo Dias Cordeiro
Escritor Autorizada

Handwritten signature:
D



ORIGINAL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PROCUO ISOLADAMENTE

O CONSÓRCIO TOMÉ FERROSTAAL, inscrito no CNPJ/MF 16.369.611/0001-41, com sede na Rua Sá e Albuquerque, s/nº, Armazém 01, Área Ocupacional 11 – Jaraguá – Maceió/AL – CEP: 57025-180, atesta para fins de direito, que a empresa **FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF 05.384.785/0001-01 sediada em Aracaju/SE à Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 15 – Bairro José Conrado de Araujo CEP: 49.085-260, executou para a nossa Empresa as obras de " Edificações e Movimentação de Terra no Porto de Maceió- AL", objeto do contrato nº SER/FOR 003/2012 e seus aditivos , assinado em 03 de setembro de 2012. Informamos também que a empresa executou os serviços dentro dos prazos e com boa técnica cumprindo as cláusulas contratuais e normas QMSS, cujas principais características e quantitativos dos serviços executados estão na planilha de serviços / quantidades abaixo:

1 – DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- Contrato Nº SER/FOR 003/2012;
- Data do Contrato: 03/09/2013
- Objeto do Contrato: Prestação dos Serviços de Empreitada Global, com Fornecimento de Materiais, para a Execução de Edificações e Movimentações de Terra no Porto de Maceió –AL;
- Endereço da Obra/Serviço: "Porto de Maceió – Bairro Jaraguá – Maceió/AL;
- Período da Obra/Serviço: 03/09/2012 até 03/05/2013;
- Prazo de Execução: 240(Duzentos e quarenta) dias;
- Responsável Técnico: Eng.º Dinesh Kumar - CREA- RNP Nº: 2700970888 - ART Nº 00027009708885011102
- Valor Inicial do Contrato: R\$ 21.879.065,60
- Aditivos:
- Valor do Aditivo nº 01: R\$ 519.390,98
- Valor do Aditivo nº 02: R\$ 3.328.438,56
- Valor do Aditivo nº 03: R\$ 1.758.446,14
- Valor Total do Contrato: R\$ 27.485.341,28.

2 – CONTRATANTE:

- Razão Social: CONSÓRCIO TOMÉ FERROSTAAL
- CNPJ: 16.369.611/0001-41
- Endereço: Rua Sá e Albuquerque, s/nº, Armazém 01, Área Ocupacional 11 – Jaraguá – Maceió/AL – CEP: 57025-180

3 – CONTRATADA:

- Razão Social: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 05.384.786/0001-01
- Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 15 – Bairro José Conrado de Araujo – CEP: 49.085-260 Aracaju/SE
- Registro no CREA-AL - 3312EMAL

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Em 17/12/2013 às 15h43m



www.tjse.jus.br/x/XNR77H
Aracaju (SE), 6 de setembro de 2013

Em test. da verdade

Pago: R\$ 25

Escritor Autorizada

Silvana Dias Corrêa
Escritor Autorizada

ORIGINAL

INOCUO ISOLADAMENTE

Susana Maria de O. Silva
Eng. Civil
Arquiteta Técnica

4 - EQUIPE TÉCNICA:

Engenheiro Civil Dinesh Kumar - CREA 10.595/D-SE - RNP: 2700970888 - Responsável Técnico
Engenheiro Civil Pedro Luiz Chaves De Oliveira Pessoa - CREA 13699D/-SE - Responsável Técnico
Engenheiro Civil Kelton Santos Abreu - CREA 10.632/D-SE - Gerente de Contrato

5 - ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Objeto do Contrato: Execução das Obras de Edificações (Construção da Base dos Módulos - SITE MACEIÓ) e Movimentação de Terra no Porto de Maceió - Maceió/AL com as seguintes características principais :

- Gerência e coordenação dos contratos relativos a todos os fornecimento e serviços da obra
- Controle de qualidade dos serviços
- Reforma e ampliação do Canteiro de obras existentes
- Movimentação de Terra (Escavação mecanizada, aterro e compactação, realização de ensaios)
- Fundações :
 - Cravação, arrasamento de estacas pré moldadas com diâmetro de 60 cm - média de 15m/ estaca
 - Confeção e aplicação de concreto magro 10 MPA
 - Formas (Confeção, aplicação e desmontagem)
 - Concreto Estrutural 35 MPA (Confeção e aplicação Incluindo material e serviços de juntas de dilatação)
 - Concreto Estrutural 30 MPA (Confeção e aplicação Incluindo material e serviços de juntas de dilatação)
 - Fornecimento e aplicação de aço
 - Fornecimento de insert's metálicos
- Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
- Construção de Reservatório Enterrado (Cisterna) em Concreto Armado
- Execução dos Serviços de Drenagem do Galpão
- Construção das Bases dos Pórticos de 500T
- Reforço da Pista dos Pancakes
- Construção da Base do Argônio

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Selo TJB- 301729508150439



www.tje.al.br/x/XNR7YH

Aracaju (SE), 08 de dezembro de 2013

Em test. da verdade.

Pago: R\$ 25

Escrevente Autorizada

Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

ORIGINAL

6 - QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Reforma e ampliação do Canteiro de obras existentes	vb	1,00
1.1.1	Limpeza e Reformas das instalações existentes	%	100,00
1.1.2	Construção Vestiários e Sanitários	%	100,00
1.1.3	Mobiliários e equipamentos	%	100,00
1.2	Mobilização da Equipe Técnica e Administrativa	vb	1,00
1.2.1	Pessoal Técnico	%	100,00
1.2.2	Pessoal de Engenharia	%	100,00
1.2.3	Pessoal direto (MOD), conforme histograma	%	100,00
1.2.4	Entrega do Planejamento (Cronogramas, histogramas MOI e MOD e histogramas de Equipamentos)	%	100,00
1.3	Mobilização Equipamentos de Movimentação de Terra	%	100,00
1.4	Mobilização Equipamentos de Concreto	%	100,00
1.5	Mobilização Equipamentos de Cravação	%	100,00
1.6	Desmontagem do Canteiro, Desmobilização pessoal e equipamentos e limpeza total da Obra	vb	1,00
1.7	Entrega do "AS BUILT" de construção	vb	1,00
1.8	Entrega do "DATA BOOK" de Construção	vb	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Retirada entulho existente	M3	36.500,00
2.1.1	Retirada e Bota Fora da Área do Porto	M3	12.674,77
2.1.2	Retirada e Bota dentro da Área do Porto	M3	23.540,89
2.2	Retirada Pavimentação articulada Condicionamento do material para reaproveitamento		
2.2.1	Retirada da Pavimentação	M2	13.651,46
2.2.2	Transporte área a ser determinado pelo CONSÓRCIO e condicionamento	M2	13.651,46
2.3	Escavação Mecânica com Retirada de material		
2.3.1	Retirada e Bota Fora da Área do Porto	M3	4.993,27
2.3.2	Retirada e Bota dentro da Área do Porto	M3	9.273,21

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que o presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido.
Subscrevo: 101729509150439
www.tre.org.br/101729509150439
Atuação: 05/01/2011 a 05/12/2017
Em 17/12/2013
da verificação.

Yana Dias Corrêa
Escrivente Autorizada

30
Página 35

Escrivente Autorizada

TOMÉ

Ferrostaal

CREA - AL

Este documento faz parte da Carteira de
 Acervo Técnico - CAT nº 89016-2013
 expedida em 17/12/2013. Fica(m)
 excluído(s), no âmbito, o(s) serviço(s)
 cujas atribuições não compete(m) aos
 profissional(is) em questão.

2.4	Aterro e compactação com material de primeira categoria		
2.4.1	Chegada do Material no SITE	M3	28.766,65
2.4.2	Aterro compactado a 95% P.N. com motoniveladora, rolo pé de carneiro tracionado, grade e rolo liso autopropulsor inclusive umidecimento	M3	28.766,65
2.4.3	Ensaio Conforme solicitação do Projeto	M3	12.506,45
2.5	Pavimentação com Brita Graduada		
2.5.1	Chegada do Material no SITE	M3	3.767,52
2.5.2	Aplicação e Compactação do Material	M3	3.400,83
2.6	Demolição e retirada de concreto	M3	226,80
2.6.1	Demolição	M3	226,80
2.6.2	Bota Fora fora da área do Porto	M3	340,20
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Cravação, arrasamento de estacas pré-moldadas com diâmetro de 60 cm - media de 15 metros p/estaca		
3.1.1	Chegada das estacas	ML	10.900,00
3.1.2	Cravação	ML	10.900,00
3.1.3	Teste de Carga Estática	cj	1,00
3.1.4	Teste de Carga Dinâmica	cj	48,00
3.1.5	Arrasamento na cota de projeto	cj	1.010,00
3.1.6	Retirada e bota fora da Área do Porto dos tramos de estacas	%	100,00
3.2	Concreto Magro 10 MPA	M3	686,12
3.3	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	M2	7.391,73
3.4	Concreto Estrutural 35 MPA (incluindo material e serviços de juntas de dilatação) + Corpo de provas na proporção de 1 corpo para cada 2 m3	M3	466,00
3.5	Concreto Estrutural 30 MPA (Corpo de provas na proporção de 1 corpo para cada 2 m3)	M3	12.900,14
3.6	Fornecimento e aplicação de aço CA-50/60 para construção		
3.6.1	Chegada do Aço no SITE	KG	982.552,99
3.6.2	Aplicação do Aço	KG	982.552,99
3.7	Fornecimento e aplicação de insert's metálicos	KG	4.500,00
3.8	Fornecimento e montagem de Trilhos TR 65		
3.8.1	Chegada dos trilhos no SITE	M	2.552,00
3.8.2	Colocação e grauteamento	M	2.552,00
3.9	Montagem de cabeços de 50 toneladas	PC	2,00

Silvana Dias Corrêa
 Escrevente Autorizada

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
 30/12/2017 17:50:51 150439
 www.tce.sp.gov.br/XP/8778
 Anacleto (SP) 31 de dezembro de 2017
 da verdade.
 Pág. 3 de 25



ORIGINAL

4	ADITIVOS		
4.1	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		
4.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	4,00
4.1.2	Limpeza de camada vegetal sem bota fora e=20cm	m ²	12.000,00
4.1.3	Carga e bota fora do material	m ³	2.400,00
4.1.4	Aterro com material de 1ª categoria (sem aquisição de material)	m ³	9.600,00
4.1.4.1	Chegada do material	m ³	4.800,00
4.1.4.2	Aplicação do material	m ³	4.800,00
4.1.5	Aterro compactado a 95% P.N. com motoniveladora, rolo pé de carneiro tracionado, grade e rolo liso autopropulsor inclusive umedecimento	m ³	9.600,00
4.2	PLANO DE SAÚDE		
4.2.1	SAÚDE	und	3.186,00
4.2.2	ODONTO	und	3.186,00
4.3	ETE - 15 l/s		
4.3.1	Escavação	m ³	253,73
4.3.2	Placas de concreto	m ³	12,62
4.3.3	Impermeabilização das placas de concreto	m ²	252,48
4.3.4	Concreto magro	m ³	5,18
4.3.5	Concreto estrutural FCK=20MPA	m ³	17,78
4.3.6	Viga	m ³	0,48
4.3.7	Pilar	m ³	0,43
4.3.8	Forma plana em compensado plastificado p/ estrutura	m ²	8,92
4.3.9	Reaterro	m ³	14,32
4.3.10	Montagem da ETE		
4.3.10.1	Rede coletora		
4.3.10.1.1	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC JE- esgoto -DN 150MM	m	650,00
4.3.10.2	Emissário		
4.3.10.2.1	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC JE- esgoto -DN 100MM	m	150,00
4.3.10.3	Casa de Bombas		
4.3.10.3.1	Alvenaria	m ²	34,08
4.3.10.3.2	Chapisco	m ²	68,15
4.3.10.3.3	Reboco	m ²	68,15

CARTÓRIO EDUARDO ADEU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Salvador, 10/11/2017 17:07:58
www.tse.juizfor.br/INSTRUM
Aviso nº 397, 6 de Setembro de 2017

Pago: R\$ 100,00 em favor de: da verdade.

Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 89016-0013 expedida em 17/12/2013 (Fica(m) excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INDICADOR SOLAMENTE			
4.5	BASE DOS GUINCHOS DE 500T		
4.5.1	Movimento de terra		
4.5.1.1	Escavação Mecânica com Retirada de Material	m ³	378,00
4.5.2	Execução de furo DRENAGEM D=40mm	m	252,00
4.5.3	Fundações		
4.5.3.1	Concreto magro FCK=10MPA	m ³	85,26
4.5.3.2	Formas (Forma plana chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm) - Aplicação e desmontagem	m ²	1.260,00
4.5.3.3	Concreto estrutural FCK=35MPA (incluindo material e serviços de juntas de dilatação) + corpo de prova na proporção de corpo a cada 2 m ³ .	m ³	852,60
4.5.4	Forneclmento e aplicação de aço para construção		
4.5.4.1	Chegada do aço CA-50/60 no SITE	KG	76.734,00
4.5.4.2	Aplicação do aço CA-50/60	KG	76.734,00
4.6	BASE DO ARGÔNIO		
4.6.1	Demolição de calçada	m ³	3,98
4.6.2	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	4,00
4.6.3	Bota fora D.M.T 20Km	m ³	21,48
4.6.4	Compactação manual de sub-base	m ²	20,00
4.6.5	Brita compactada	m ³	2,00
4.6.6	Concreto magro	m ³	1,00
4.6.7	Forma plana chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m ²	5,88
4.6.8	Aço CA-50/60	kg	240,00
4.6.9	Concreto estrutural - 35mpa	m ³	4,08
4.6.10	Cerca (incluso mourão e alambrado)	m	23,00
4.6.11	Portão	m ²	2,20
4.6.12	Piso de concreto simples	m ²	4,95
4.6.13	Limpeza de obra	vb	1,00
4.7	CALÇADA		
4.7.1	Demolição da calçada existente	m ²	7,61
4.7.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m ³	7,76
4.7.3	Bota fora D.M.T 20Km	m ³	244,35
4.7.4	Concreto magro	m ³	19,40

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Selo: 7160-201729508150439



www.tse.jus.br/x/KNR7VH
Aracaju(SE), 6 de dezembro de 2017
Em test. da verdade.

Pago: 3,25

Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

ORIGINAL

4.7.5	Aterro compactado	m³	305,55
4.7.6	Lastro de concreto magro E=0,10m	m²	41,63
4.7.7	Chapisco	m²	69,38
4.7.8	Reboco	m²	69,38
4.8	RAMPA		
4.7.10	Demolição de rampa existente	m³	11,00
4.7.11	Concreto magro	m³	11,00
4.7.12	Limpeza da obra	vb	1,00
4.9	EDIFICAÇÃO		
4.9.1	Alvenaria	m²	23,76
4.10	SUBESTAÇÃO		
4.10.1	Locação de obra de edificação	m²	52,50
4.10.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	12,24
4.10.3	Concreto magro	m³	1,02
4.10.4	Embasamento	m²	10,2
4.10.5	Cinta inferior	m³	1,02
4.10.6	Alvenaria	m²	117,00
4.10.7	Chapisco	m²	193,5
4.10.8	Reboco	m²	193,5
4.10.9	Pintura acrílica	m²	193,5
4.10.10	Pilares - concreto estrutural	m³	1,50
4.10.11	Cinta superior	m³	0,62
4.10.12	Aço CA -50/60	kg	188,4
4.10.13	Laje pré moldada	m²	69,00
4.10.14	Aterro manual compactado	m³	10,50
4.10.15	Lastro de concreto simples	m³	5,25
4.10.16	Piso cimentado	m²	2,63
4.10.17	Porta metálica	m²	6,25
4.10.18	Telha cerâmica	m²	69,00
4.10.19	Calçada em concreto simples	m³	1,05
4.10.20	Elemento vazado (cobogó)	m²	1,76
4.10.21	Limpeza da obra	vb	1,00

CANTORIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Silviana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

CPF: 017.295.691.504-79
Assinatura: [assinatura]
Atualizado em 06 de Setembro de 2017
da verdade.

Escrevente Autorizada



4.11	DRENAGEM DOS GALPÕES		
4.11.1	Locação	m	630,00
4.11.2	Isolamento da área	m	630,00
4.11.3	Remoção de pavimento em blocos intertravados de concreto	m ²	1.900,00
4.11.4	Escavação até 2,5m de profundidade	m ³	1.100,00
4.11.5	Escoramento de valas com pranchões metálicos	m ²	450,00
4.11.6	Esgotamento d' água com bomba submersa	h	200,00
4.11.7	Assentamento c/ fornecimento de tubo de PVC 300mm	m	1.300,00
4.11.8	Assentamento c/ fornecimento de tubo de PVC 200mm	m	1.330,00
4.11.9	Reaterro com material da vala (50% vol. escavado)	m ³	550,00
4.11.10	Reaterro com bica corrida (50% vol. Escavado)	m ³	550,00
4.11.11	Bota fora (50% escavado D.M.T. 20Km)	m ³	715,00
4.11.12	Reposição de pavimentação em blocos intertravados de concreto	m ²	1.900,00
4.11.13	Boca de lobo com grelha metálica	und	14,00
4.11.14	Caixa de passagem com tampa de concreto	und	5,00
4.11.15	Acompanhamento topográfico	vb	2,00
4.11.16	Limpeza da obra	vb	1,00
4.11.17	Projeto	vb	1,00
4.12	PISTA PANCAKES		
4.12.1	Pista dos pancakes	vb	1,00

Atestamos ainda que os serviços acima referidos, foram executados a contento desta instituição, de acordo com as normas contratuais, rigorosamente dentro dos prazos parciais e totais estabelecidos pelo cronograma, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **DINESH KUMAR - CREA RNP 2700970888**, conforme **ART Nº 00027009708885011102**, não havendo até a presente data, algo que o desabone.

Maceió/AL (SE), 04 de Dezembro de 2013

(Handwritten signature)

CONSÓRCIO TOMÉ FERROSTAAL
José Manuel da Silva Júnior
Gerente de Construção do SITE
CREA RNP 2001961626

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Selo TISE: 201729508150439



www.tise.br/x/XNR7YH

Aratá (SE), 6 de dezembro de 2017

Em test. da verdade.

Pago: 3,20

(Handwritten signature)
Escrevente Autorizada


Silvana Dias Corrêa
Escrevente Autorizada

ORIGINAL



FORMULÁRIO PMR PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Item N°	Características	Unid	Quant
02.02.07.01	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	20,00
02.02.09.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)	TKM	102.392,26
02.02.01.02	ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR	M3	222,28
06.04.04	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	71,60


EVÂNILDO CARLOS DOS SANTOS
Sócio-Administrador

Devidamente autorizado a assinar a proposta em nome da **FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**


Aracaju-SE, 04 de janeiro de 2019.

ORIGINAL



FORMULÁRIO PER -1

1.	Coordenador (Responsável Técnico)
	Dinesh Kumar
2.	Engenheiro Civil Residente
	Pedro Luiz Chaves de Oliveira Pessoa
3.	Técnico Ambiental
	Igor Gurgel Muratori
4.	Mestre de Obras
	Marcelo de Freitas Scomparin
5.	Técnico de Segurança do Trabalho
	Allan Cerqueira de Almeida


EVÂNILDO CARLOS DOS SANTOS
Sócio-Administrador

Devidamente autorizado a assinar a proposta em nome da **FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Aracaju-SE, 04 de janeiro de 2019.

ORIGINAL



Formulário PER-2

Currículo do Pessoal Proposto

Nome do Licitante: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Responsável Técnico (Coordenador)	
Informação Pessoal	<p>Nome: Dinesh Kumar Nacionalidade: Brasileiro</p> <p>Data de Nascimento 03/01/1967</p>
Emprego Atual	Nome do empregador: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
	Endereço do empregador: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 15; Bairro JOSE CONRADO DE ARAUJO; 49.085-260; ARACAJU-SE
	Telefone: (79) 99943-2040 Contato (gerente/encarregado do pessoal)
	Email: fix@fixconstrucoes.com.br Eliane 79 99135-3910
Cargo Atual	Tempo de trabalho com o empregador atual
Engenheiro Civil	10 anos

Resumo a experiência profissional

De	A	Empresa / Projeto / Contrato / Cargo / Experiência técnica e gerencial relevante
2008	Atual	<p>FIX Construções e Serviços LTDA</p> <p>Execução das Obras de Edificações (Construção da Base dos Módulos – SITE MACEIÓ) e Movimentação de Terra no Porto de Maceió – Maceió/AL(Cliente: CONSÓRCIO TOMÉ FERROSTAAL), com as seguintes características principais: - Gerência e coordenação dos contratos relativos a todos os fornecimento e serviços - Controle de qualidade dos serviços Reforma e ampliação do Canteiro de obras existentes - Movimentação de Terra (Escavação mecanizada, aterro e compactação, realização de ensaios) - Fundações : - Cravação, arrasamento de estacas pré moldadas com diâmetro de 60 cm – média de 15m/ estaca</p> <p>Execução dos serviços de engenharia para a construção de 145 (Cento e quarenta e cinco) melhorias sanitárias domiciliares, conforme Termo de Compromisso nº TC/PAC 020/2010 firmado entre o MS/FUNASA/PMTB (PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE);</p>
2008	2008	<p>PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA/BA</p> <p>Gerenciamento e Acompanhamento de obras :Obras de Acessibilidade e Reforma em Agências bancárias (Clientes :BANCO DO BRASIL, SANTANDER E UNIBANCO) nos Estados: BAHIA,ALAGOAS,PARAÍBA E SERGIPE</p>
2006	2007	<p>CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERV. LTDA</p> <p>Gerenciamento e Acompanhamento de obras : Construção da Unidade de Saúde Pedro Diniz; Pavimentação a paralelepípedo da Praça de Eventos ;Obras de drenagem pluvial de diversas ruas; Reforma da Escola Municipal</p>

ORIGINAL



		no povoado Bom Jesus no município de Laranjeiras/SE; Construção de Uma Unidade de Saúde no município de Rosário do Catete/SE; Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário e Pavimentação à Paralelepípedo do Conjunto Adelson Gomes de Andrade-100 unidades habitacionais/Pov. Agrovila-Sede-Canindé do São Francisco/SE; Fiscalização das obras de Pavimentação a Paralelepípedo e Sistema de Tratamento de Esgoto(Rede coletora, construção de Fossa Séptica/Filtro Anaeróbio/Wetland)-Conjunto Residencial com 200 unidades habitacionais no Município de Poço Verde/SE.
2005	2006	Margate Construções Com. Emp. Ltda/SP Cargo: Engenheiro Civil/Controle de Qualidade Principais atividades: Controle, gerenciamento e acompanhamento das obras de construção e montagem do ramal de gás natural do Bairro Atalaia e Avenida Des. Maynard – Aracaju/SE (SERGÁS). Acompanhamento das obras de construção de 370 unidades habitacionais padrão popular, nos municípios de Canindé do São Francisco, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória/SE – Cliente: Secretaria de Estado de Combate a Pobreza SECPAST); Acompanhamento das obras de construção de conjunto habitacional com 250 casas populares; Execução de drenagem pluvial s sistema de tratamento de esgoto – Aracaju/SE – (Cliente: PETROBRAS)
2005	2005	MCA Serviços Gerais Ltda – Aracaju/SE Cargo: Engenheiro Civil/Responsável Técnico Principais atividades: Gerenciamento e acompanhamento de obras: Pavimentação a paralelepípedoe drenagem de ruas no município de Laranjeiras/SE e Pacatuba/SE, Construção de abrigos para geradores e transmissores da Fundação Aperipê de Sergipe; Reforma de escolas pela Secretaria de Estado da Educação/SE
2005	2005	Prefeitura Municipal de Pacatuba/SE Cargo: Engenheiro Civil; Principais atividades: Elaboração de projetos: Sistema de Abastecimento de Água do Poboado Brejão/400 habitantes – Convênio FUNASA; Acompanhamento e fiscalização de obras no Município.
2005	2005	Margate Construções Com. Emp. Ltda/SP Cargo: Engenheiro Civil Principais atividades: Controle de Qualidade – Controle, gerenciamento e acompanhamento das obras de construção e montagem com fornecimento parcial de materiais do Ramal de Gás Natural para o GNC 1 com 3,95 km de extensão – Carmópolis/SE (SERGÁS).

ORIGINAL





DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA
COORDENADOR (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

Aracaju-SE, 04 de janeiro de 2019.

À
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Ref: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2018

Eu, Dinesh Kumar, portador da carteira e registro no CREA RN 270097088-8, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, como integrante da equipe técnica como Coordenador (Responsável Técnico) pelos trabalhos da Licitação em referência.


EVÂNILDO CARLOS DOS SANTOS
Sócio-Administrador
FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


DINESH KUMAR
Eng Civil
Fix Construções e Serviços Ltda
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 2700970888
CPF: 267687395-49

ORIGINAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 425738/2018
Emissão: 07/02/2018
Validade: 31/03/2019
Chave: aCbCz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: DINESH KUMAR
 Registro: 270097088-8
 CPF: 267.687.395-49
 Endereço: AVENIDA DR FRANCISCO MOREIRA, 1260, LUZIA, Aracaju, SE, 49047000
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/09/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE -UFS
 Data de Formação: 18/10/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 000000332-4
 CNPJ: 05.384.786/0001-01
 Data Início: 11/11/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONORTE - CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Registro: 000000646-1
 CNPJ: 86.916.665/0001-65
 Data Início: 08/11/2006
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 Registro: 000000100-0
 CNPJ: 08.587.840/0001-04
 Data Início: 08/02/2007
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

ORIGINAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRABALHADOR

Letra e sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo antigo Regulamento das Cartas de Trabalho, por meio do Decreto nº 22.055 de 25.01.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto nº 242 de 01.05.1964, que aprova o T.T. e o Regulamento de Registros para o registro de qualquer trabalhador - cidadão profissional.

Esta carteira é obrigatória para todos os trabalhadores do Trabalho, incluindo os que não possuem reconhecimento dos seus direitos perante o Trabalho, bem como para a concessão de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Contém informações contidas neste documento e o seu estado de conservação dependem da conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Esta carteira é obrigatória para todos os trabalhadores do Trabalho, incluindo os que não possuem reconhecimento dos seus direitos perante o Trabalho, bem como para a concessão de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2017 5781025 0050 SE

ASSINATURA DO TRABALHADOR

ASSINATURA DO EMPREGADOR

30

www.tjse.jus.br/GTTXBC

Aracaju (SE), 1 de Junho de 2017

Pago: 3,25

Em Teste da verdade.

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
 Selo TJSE: 201729508090412

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

DINESH KUMAR

FILIAÇÃO.....: SRIPATI DEVI
 CHHATTHOO RAM

NASCIMENTO.....: 03/01/1967

ESTADO CIVIL.....: CASADO

NACIONALIDADE.....: ÍNDIA

DOCUMENTO.....: R.G. - 1119885 - 07/01/1993 - SSP - SE

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF.....: 287.687.395-49

TIT. ELEITOR.....: CNH.....: SEÇÃO.....: ZONA.....:

LOCAL DE EMISSÃO: SRTE/SE - ARACAJU

DATA DE EMISSÃO.: 22/02/2017.

30

www.tjse.jus.br/DAP9MD

Aracaju (SE), 6 de setembro de 2017

Pago: 3,25

Em Teste da verdade.

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
 Selo TJSE: 201729508150438

ORIGINAL

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR
105.384.786/0001-07
FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 15
B - José Conrado - CER 49085-280
MUNICÍPIO: Aracaju - Sergipe

ESP. DO ESTABELECIMENTO:
CARGO: **Engenheiro Civil - Anál. I**

DATA DE ADMISSÃO: **03** DE **1** Novembro de **2008**
REGISTRO Nº: **0755**

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 0,00 (Zero mil e quinhentos reais por mês)**
Assinatura do empregador

EMPREGADO
DATA DE ASSINATURA:
LOCAL DE ASSINATURA:

CONDIÇÕES GERAIS
FÓRUM DA LITIGÂNCIA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM: **03/04/09** PARA R\$ **2.500,00**
MOTIVO: **Desidido**

AUMENTADO EM: **02/04/12** PARA R\$ **6.000,00**
MOTIVO: **Desidido**

AUMENTADO EM: **03/02/15** PARA R\$ **6.400,00**
MOTIVO: **Desidido**

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

AUMENTADO EM: PARA R\$
MOTIVO:

07

17

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TJSE: 201729508080412
3º www.tjse.jus.br/x/GTTXBC
Aracaju (SE), 1 de Junho de 2017
Pago: 3,25 Em test. da verdade.
Assinatura
Escritório Autorizado

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TJSE: 201729508080412
3º www.tjse.jus.br/x/GTTXBC
Aracaju (SE), 1 de Junho de 2017
Pago: 3,25 Em test. da verdade.
Assinatura
Escritório Autorizado

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TJSE: 201729508150438
3º www.tjse.jus.br/x/DAP9MD
Aracaju (SE), 6 de Setembro de 2017
Pago: 3,25 Em test. da verdade.
Assinatura
Escritório Autorizado

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TJSE: 201729508150438
3º www.tjse.jus.br/x/DAP9MD
Aracaju (SE), 6 de Setembro de 2017
Pago: 3,25 Em test. da verdade.
Assinatura
Escritório Autorizado

Silvana Dias Correia
Escritório Autorizado

Silvana Dias Correia
Escritório Autorizado

8

ORIGINAL

MD



Formulário PER-2

Currículo do Pessoal Proposto

Nome do Licitante: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Cargo: Engenheiro Civil		
Informação Pessoal	Nome: Pedro Luiz Chaves de Oliveira Pessoa	Data de Nascimento
	Nacionalidade: Brasileiro	01/10/1985
Emprego Atual	Nome do empregador: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
	Endereço do empregador: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 15; Bairro JOSE CONRADO DE ARAUJO; 49.085-260; ARACAJU-SE	
	Telefone: (11) 97349-4412	Contato (gerente/encarregado do pessoal)
	Email: fix@fixconstrucoes.com.br	Eliane 79 99135-3910
	Cargo Atual Engenheiro Civil	Tempo de trabalho com o empregador atual 09 anos

Resumo a experiência profissional

De	A	Empresa / Projeto / Contrato / Cargo / Experiência técnica e gerencial relevante
02/2017	Atual	FIX Construções e Serviços LTDA Execução de Serviços de Terraplenagem (90 MIL M ³) no Terreno para Implantação da Fábrica de Torres Eólicas na Cidade de Jacobina/BA. - Cliente – TEN (TORRES EÓLICAS DO NORDESTE –CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ E ALSTOM). Execução de Drenagem Superficial (VALETAS, SARJETAS, BANQUETAS, 40 km) no lote 4 da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) na Cidade de Brumado/BA. - Cliente – CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ / BARBOSA MELLO / SERVENG / VALEC Implantação de 10 mil Cisternas para Armazenamento de Água da Chuva com Capacidade de 16 m ³ na Região da Bahia (Bom Jesus da Lapa e Juazeiro). - Cliente – CODEVASF (2SR° / 6SR °).
09/2015	08/2016	SETTA CONSTRUÇÕES LTDA. Construção do escritório de advocacia FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS na cidade de Aracaju/SE, a obra compreende em estrutura metálica em 04 pavimentos, fundação em estaca hélice 500mm, 1500 m ² de piso porcelanato e fachada toda revestida.
06/2012	06/2015	FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
03/2009	05/2012	HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santiago, no Âmbito da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bahia – UO-BA na Cidade de Pojuca/BA, execução de rede coletora em todo escritório administrativo e sistema de tratamento fossa sumidouro. -

ORIGINAL



		Cliente – PETROBRÁS. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Barra dos Coqueiros/Se, execução de 34 km de rede/emissário (rebaixamento/escoramento), 04 estações elevatórias e 01 Estação de Tratamento. -Cliente – DESO (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE).
--	--	--

ORIGINAL





DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA
ENGENHEIRO CIVIL

Aracaju-SE, 04 de janeiro de 2019.

À
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Ref: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2018

Eu, Pedro Luiz Chaves de Oliveira Pessoa, portador da carteira e registro no CREA RN 270706970-1, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, como integrante da equipe técnica como Engenheiro Civil, pelos trabalhos da Licitação em referência.


EVANILDO CARLOS DOS SANTOS
Sócio-Administrador
FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


PEDRO LUIZ C. DE OLIVEIRA PESSOA
Eng Civil


ORIGINAL 